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EDITAL N° 4220/2026

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 09/2026

OBJETO: Contratacao de empresa de engenharia encarregada da reconstrucio da Ponte
em Concreto Armado do Bom Jardim, no interior de Cacapava do Sul/RS, com recursos
federais de transferéncia obrigatéria da Defesa Civil Nacional / MIDR (Processo n°
59053.023573/2025-03 e S2iD REC-RS-4302808-20251003-02).

INICIO DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 04/08/2026 — 08 h

LIMITE PARA RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 19/08/2026 — 08h30min

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 19/08/2026 — 08h30 min

INICIO DA SESSAO DE DISPUTA: 19/08/2026 — 09 h

PLATAFORMA: www.pregaobanrisul.com.br

REFERENCIA DE TEMPO: para todas as referéncias de tempo sera observado o horario de
Brasilia (DF).

PARTICIPACAO: AMPLA CONCORRENCIA

MODO DE DISPUTA: ABERTO

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO GLOBAL

Cagapava do Sul, 30 de julho de 2026.

Edital Ponte Bom Jardim 2026
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL, torna publico que realizara
licitagio na modalidade CONCORRENCIA na forma eletronica, tipo MENOR PRECO
GLOBAL, regido pela Lei n° 14.133/2021 de 1° de abril de 2021, regulamentada pelo Decreto
Municipal n°® 5.215/2023, para Contratacio de empresa de engenharia encarregada da
reconstruc¢ao da Ponte em Concreto Armado do Bom Jardim, no interior de Cacapava do
Sul/RS, com recursos federais de transferéncia obrigatéria da Defesa Civil Nacional /
MIDR (Processo n° 59053.023573/2025-03 e S2iD REC-RS-4302808-20251003-02), conforme
especificagdes descritas no Objeto, Termo de Referéncia e demais anexos partes integrantes
deste Edital.

1. OBJETO:
1.1. Contratacdo de empresa de engenharia encarregada da reconstrucio da Ponte em
Concreto Armado do Bom Jardim, no interior de Cacapava do Sul/RS, com recursos
federais de transferéncia obrigatéria da Defesa Civil Nacional / MIDR (Processo n°
59053.023573/2025-03 e S2iD REC-RS-4302808-20251003-02), compreendendo as atividades
e servicos listados no Memorial Descritivo e Termo de Referéncia, parte integrante deste Edital,
conforme segue:

ITEM ESPECIFICACAO UNIDADE | QUANTIDADE| VALOR DE
DE MEDIDA REFERENCIA

Contratagdo de empresa de engenharia
encarregada da reconstru¢do da Ponte

1 em Concreto Armado do Bom Jardim, Un I R$ 405.807,69
no interior de Cacapava do Sul/RS.
TOTAL RS 405.807,69

1.2. Os servicos acima previstos deverdo seguir rigorosamente as orientagdes do Memorial
Descritivo da Obra, Termo de Referéncia e demais anexos, partes integrantes deste Edital, sendo
que, cabera a Empresa Licitante vencedora, alocar todos os equipamentos, pessoal e materiais
necessarios a execugao dos servigos, devendo os materiais a serem empregados na obra serem de
boa qualidade.

1.3. Na execugdo dos servigos objeto do presente Edital, deverdo ser observadas, de modo
geral, as Especificacdes e as Normas Técnicas vigentes da ABNT e aquelas Complementares e
Particulares e outras pertinentes a obra ora licitada, constantes dos respectivos projetos,
instrucoes, recomendagdes e determinagdes da Fiscalizagdo.

2. CONDICOES GERAIS PARA PARTICIPACAO:
2.1. Poderao participar desta Licitagdo as pessoas juridicas que estiverem credenciadas junto ao
Portal de Compras Banrisul.
2.2. A licitante nao credenciada podera efetuar o pedido de credenciamento na Secdo de
Credenciamento de Fornecedores, mediante o preenchimento de formulério eletronico disponivel
no site https://pregaobanrisul.com.br.
2.3. O credenciamento dar-se-a pela atribuicao da chave de identificagdo e de senha, pessoal e
intransferivel, para o acesso ao sistema eletronico https://pregaobanrisul.com.br, obtidas junto ao
provedor do sistema, onde também deverdo informar-se a respeito do seu funcionamento e
regulamento, assim como receber instrugdes detalhadas para sua correta utilizagao.
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2.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgdo promotor da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidio dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior € manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis
pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tao
logo identifique incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.

2.6. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento
da habilitagao.

2.7. Como requisito para participacdo nesta Licitacdo, o licitante deverd declarar, em campo
proprio do sistema eletronico:

2.7.1. Que a licitante tem conhecimento e atende a todas as exigéncias de habilitacdo e
especificagdes técnicas previstas no edital;

2.7.2.Que a licitante assume o compromisso de guardar todos os documentos
originais/autenticados, anexados eletronicamente ou apresentados para digitalizacdo no ato da
assinatura de ata de registro de preco e/ou contrato, se for o caso, pelo prazo de 10 (dez) anos, e
apresenta-los quando requeridos pela Administracdo Publica;

2.7.3. Que os documentos anexados eletronicamente ou apresentados para digitalizagdo no ato da
assinatura de ata de registro de prego/contrato, se for o caso, sdo fi€is aos originais e validos para
todos os efeitos legais, incorrendo nas sangdes previstas na legislacdo aplicavel, em caso de
declaracdo falsa, sem prejuizo da responsabilizagdo civil e criminal;

2.7.4. Que a licitante ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre ¢ ndo emprega menor de dezesseis anos, salvo na condicao de aprendiz, a partir de
quatorze anos, conforme previsto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao Federal;

2.7.5. Que a licitante tem conhecimento acerca das condutas passiveis de penalidades elencadas
no Edital e aquelas previstas na Lei n°® 14.133/2021;

2.7.6. Que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participagao da licitante, conforme
consta no edital, salvo disposi¢do extraordinaria prevista em lei especifica;

2.7.7. Que a licitante tem pleno conhecimento do objeto, das condi¢des e das peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos, quando for o caso.

2.7.8. Que a licitante dispora para a execucao do contrato de: instalagdes, pessoal qualificado e
aparelhamento técnico adequado e disponivel para cumprir o objeto da licitacdo, quando for o
caso.

2.8. A declaracdo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitagdo sujeitara o licitante
as sangoes previstas neste Edital sem prejuizo as demais cominagdes legais.

2.9. Quando tratar-se de microempresas e empresas de pequeno porte e pretender se beneficiar
da Lei Complementar n° 123/2026, deverdao declarar em campo proprio do sistema, quando do
envio da proposta inicial, que as respectivas empresas enquadram-se nessa(s) categoria(s).

2.9.1. A falsidade da declaragao de que trata este item sujeitard o licitante as sangdes previstas na
Lein® 14.133/2021 e neste Edital.

2.10. Nao poderao participar desta Licitagdo:

2.10.1. Aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.10.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;
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2.10.3. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragao do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto,
responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento
de bens a ela necessarios;

2.10.4. Pessoa juridica que esteja em processo de faléncia ou concordata, de concurso de
credores, de dissolugdo ou liquidacao judicial ou extrajudicial,

2.10.4.1. As pessoas juridicas em recuperacdao judicial ou extrajudicial, cuja participagcdo ¢
permitida, deverdo comprovar, na fase de habilitacdo, a aprovagdo e homologacao judicial do
respectivo plano de recuperagao.

2.10.5. Pessoa juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de san¢@o que lhe foi imposta;

2.10.6. Empresa cujos objetos sociais ndo sejam compativeis com o objeto desta Licitagao;
2.10.7. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com ocupantes do quadro do Municipio de Cagapava do Sul, nos cargos de
direcdo ou chefia, ou exercentes de fun¢do gratificada de mesma natureza ou com agente publico
que desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até¢ o
terceiro grau;

2.10.8. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.10.9. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista;

2.10.10. Agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

2.10.11. Pessoas juridicas reunidas em consorcio;

2.10.12. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condig¢ao;
2.10.13. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugdo do contrato
agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego,
nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n.” 14.133, de
2021.

2.11. O impedimento de que trata o item 2.10.5 serd também aplicado ao licitante que atue em
substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a
ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.12. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 2.10.2 e 2.10.3 poderao participar no apoio das atividades de
planejamento da contratacdo, de execucdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob
supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

2.13. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdomico.
2.14. O disposto nos itens 2.10.2 e 2.10.3 nao impede a licitagdo ou a contratagao de servigo que
inclua como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratagoes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

2.15. A vedagdo de que trata o item 2.10.10 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da
contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.
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3. DOCUMENTACAO NECESSARIA
3.1. O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar, cuja proposta tiver sido aceita,
devera anexar a documentacdo de habilitagdo, através do sistema eletronico, ocasido em que sera
concedido o prazo minimo de 2 (duas) horas, prorrogavel a critério do agente de contratacao,
sob pena de inabilitagdo. Os documentos necessarios sao os seguintes:

a) Registro Comercial, no caso de Empresa Individual,

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de Sociedades Comerciais e, no caso de Sociedade por A¢des, acompanhado de
documento de eleicao de seus Administradores;

¢) Prova de Inscri¢ao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF);

d) Prova de Regularidade fiscais para com as Fazendas Municipal e Estadual, sendo a
Municipal do local da Sede do Licitante. As Certiddes Municipais que ndo constarem o prazo de
validade, somente serdo consideradas, se expedidas dentro de trinta (30) dias de antecedéncia da
abertura das Propostas;

e) Prova de regularidade quanto aos tributos federais, abrangendo inclusive os
relativos a seguridade social, e a divida ativa da Unido, emitida pela Receita Federal;

f) Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTNS);

g) Prova de Regularidade junto a Justica do Trabalho (Certidao Negativa de Débitos
Trabalhistas);

h) Certidao Negativa de Faléncia ou Recuperacao Judicial expedida pelo Distribuidor
da sede da Pessoa Juridica (valida se expedida dentro de 90 dias antes da abertura das
Propostas);

1) Declaracdes, conforme o Anexo II — Modelos de Declaracdes para Habilitagao;

j) Prova de registro da empresa e de seu (s) responsavel (is) técnico (s) no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU, da jurisdicdo da sede da licitante.

k) Declaragdo firmada por Contador, Técnico Contabil ou Representante Legal, de que
a licitante ¢ beneficiaria da Lei Complementar n® 123/2006 - (Anexo III), quando se enquadrar
nessa condi¢do e pretender se utilizar dos beneficios da Lei.

1) Comprovacao de que o licitante possui em seu quadro permanente, na data de
apresentacdo da proposta, profissional(is) de nivel superior em Engenharia Civil ou Arquitetura,
detentor(es) de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica (ART/CAT) acompanhado(s) de
Certiddo de Acervo Técnico, emitido por conselho profissional, por ter executado obra de
engenharia de caracteristicas semelhantes (construcao/reforma de pontes ou estruturas de
concreto armado).

m) Atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado, em nome da empresa licitante, que comprove a execu¢do anterior de obras
compativeis em porte ¢ complexidade técnica com as parcelas de maior relevancia da
contratacdo (execucdo de fundacdes profundas/tubuldes, estruturas em concreto armado ou
montagem de vigas pré-moldadas), observados os limites do art. 67, § 2° da Lei n® 14.133/2021.

Observacdo: Os atestados e/ou certiddes fornecidos por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, somente serdo aceitos com as respectivas certidoes do CREA/CAU, nao
sendo aceitas certificacdes através de carimbos.

n) Declaracao de atendimento ao Decreto n° 7.983/2013 (Anexo IV).
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OBSERVACOES:

a) A visita técnica ¢ facultativa, no entanto caso a Empresa Licitante pretenda realizar
para conhecer seu ambiente fisico, dimensionar os servigos, verificar suas condicdes técnicas,
planejar a execucdo do objeto desta licitacdo e formular proposta, devera agendar previamente
junto a Secretaria de Municipio de Planejamento e Meio Ambiente, através dos telefones
(55) 3398-0041 e (55) 997020353 ou através de email: planejamento@cacapava.rs.gov.br.
Havendo visita técnica sera emitida declaragao de visita (Anexo V) e no caso da empresa optar
em nao realizar visita devera firmar declaragdo de renuncia, conforme Anexo VI.

b) Tratando-se de filial, os documentos de habilitagdo deverdo estar em nome da filial,
exceto aqueles que, pela propria natureza, sdo emitidos somente em nome da matriz.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA
4.1. A licitante serd responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletronico, assumindo como firmes e verdadeiras a sua proposta e lances.
4.2. Incumbird a licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessao
publica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante de inobservancia
de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.
4.3. A Proposta de Precos, a qual devera ser anexada ao sistema devera conter o valor global
(lote) dos servigos, expressos em Reais, devendo ser observado o BDI constante da Planilha
Estimada de Custos (or¢amento geral). O valor maximo atribuido ao BDI ndo podera ultrapassar
ao estabelecido na planilha anexo ao Edital (24,23%), bem como ao percentual dos Encargos
Sociais, cujo indice ndo poderd ultrapassar 114,21%.
Do preco total do lote devera ser discriminado o valor do material e o valor da mao de
obra, individualizado por item.

a) Especificacdo dos custos da obra licitada por etapa detalhadamente, obedecendo a
Planilha or¢amentaria e cronograma fisico financeiro, parte integrante deste Edital.

b) Prazo de entrega da Obra totalmente concluida nao superior a 04 (quatro) meses apos o
inicio da obra.

OBSERVACAOQ: Serdo desclassificadas as propostas com valores superiores ao estabelecido
em cada item constante da planilha orcamentaria, parte integrante do presente Edital.

4.4. A validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessao publica
da Licitagdo.

4.5. As propostas deverdo atender integralmente o Termo de Referéncia — Anexo I, deste
Edital.

4.6. Serao considerados, para fins de julgamento, os valores constantes nos precos ofertados até,
no maximo, duas casas decimais ap0s a virgula.

4.7. O upload da proposta serd de total responsabilidade do licitante, o qual devera certificar-se
de que essa seja visivel e legivel em sua integridade.

4.8. Os licitantes poderao retirar ou substituir as propostas anteriormente inseridas no sistema até
o prazo limite para cadastramento destas.

4.9. Apos a abertura da sessdo, nao cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo resultante de
fato superveniente e aceito pelo agente de contratacao.

4.10. O encaminhamento da proposta pressupde o pleno conhecimento e atendimento as
exigéncias de habilitacdo e das especificacdes técnicas previstas neste Edital.
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4.11. Na etapa de Julgamento da Proposta, a empresa vencedora da disputa de lances devera
enviar, no prazo estabelecido pelo agente de contratagdo a proposta final atualizada, contendo,
ainda, os dados da empresa, tais como razdo social, CNPJ, endereco completo, nimero de
telefone, correio eletronico, dados da conta corrente e o nome do responsavel por contatar com o
Municipio de Cagapava do Sul e por assinar o contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA E CLASSIFICACAO DAS
PROPOSTAS
5.1. A partir do horério previsto para a abertura das propostas, terd inicio a sessdo publica,
quando o agente de contratagdo verificara as propostas apresentadas, classificando aquelas que
atendam ao Edital e desclassificando aquelas que ndo estejam em conformidade com os
requisitos estabelecidos.
5.1.1. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitagao.
5.1.2. Nao cabera desisténcia apos abertura da sessdo, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo Agente de Contratagao.
5.2. O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarao da fase de lances.
5.3. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o agente de
contratagao ¢ as licitantes.
5.4. Cabe a licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo publica,
ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios diante da inobservancia de
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.
5.5. A licitante sera responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletronico, assumindo como firmes e verdadeiros sua proposta e lances.

6. DA DISPUTA DE LANCES E NEGOCIACAO
6.1. Aberta a etapa competitiva, os representantes das licitantes deverdo estar conectados ao
sistema para participar da sessao de lances.
6.2. A cada lance ofertado o participante serd imediatamente informado de seu recebimento e
respectivo horario de seu registro e valor.
6.3. O critério de julgamento de classificacao das empresas sera MENOR PRECO GLOBAL.
6.4. O lance devera ser ofertado pelo valor total do lote, incluindo todos os servigos.
6.5. A licitante podera oferecer lances sucessivos, observado o horario fixado e as regras
estabelecidas no Edital, sendo que somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por
ela ofertado e registrado pelo sistema.
6.6. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagdo aos lances intermedidrios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor
oferta, devera ser de 0,10% (dez centésimos por cento).
6.7. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado no sistema em primeiro lugar.
6.8. Na fase de disputa, sera observado o seguinte intervalo entre os lances:
a) 3 (trés) segundos caso os lances sejam ofertados por licitantes diferentes;
b) 10 (dez) segundos caso os lances sejam ofertados pela mesma licitante.
6.9. Durante o transcurso da disputa, as licitantes serdo informadas, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagcdo do detentor do lance.
6.10. No caso de desconexdo do Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa de lances, se o
sistema eletronico permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos,
sem prejuizo dos atos realizados.
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6.10.1. Quando a desconexdo persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao da
Concorréncia sera suspensa e tera reinicio somente apds comunicagdo expressa aos licitantes.
6.11. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.12. O procedimento para envio de lances seguird de acordo com o modo de disputa aberto, de
forma que as licitantes apresentardao lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

6.12.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracao de 10 (dez) minutos e, ap0s isso, serad
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 02 (dois)
minutos do periodo de duracdo da sessdo publica.

6.12.2. A prorrogacio automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de
02 (dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo
de prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.12.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, ¢ o sistema ordenard e divulgard os lances conforme a ordem
final de classificagao.

6.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacao a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratacdo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a defini¢ao das demais colocagdes.
6.12.5. Apos o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

6.13. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13.1. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate serd aquele previsto no
art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.13.1.1. disputa final, hipdtese em que as licitantes empatadas poderdo apresentar nova proposta
em ato continuo a classificagao;

6.13.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio das licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigagdes previstos nesta Lei;

6.13.1.3. desenvolvimento pela licitante de ag¢des de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.13.1.4. desenvolvimento pela licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos
6rgdos de controle.

6.13.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

6.13.2.1. empresas estabelecidas no territorio do estado do Rio Grande do Sul;

6.13.2.2. empresas brasileiras;

6.13.2.3. empresas que invistam em pesquisa € no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.13.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

6.14. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o agente de contratagdo podera
realizar a negociagdo com a primeira colocada, de forma a obter condigdes mais vantajosas para
a Administracao.

6.14.1. A negociagao podera ser feita com as demais licitantes, segundo a ordem de classificagao
inicialmente estabelecida, quando a primeira colocada, mesmo apds a negociacdo, for
desclassificada em razao de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
Administragao.

6.14.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas
demais licitantes.
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6.14.3. O valor ofertado durante a negociagdo deverd ser registrado em campo proprio do
sistema.

6.15. Apos a negociacdo do preco, o agente de contratacdo iniciara a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

7. DA ACEITACAO E JULGAMENTO DA PROPOSTA

7.1. Encerrada a negociagdo, o agente de contratacdo examinard a proposta classificada em
primeiro lugar quanto a compatibilidade do prego em relagdo ao estimado para a contratagdo e,
em caso positivo, aceitard o valor.
7.2. Caso o valor seja aceito, o agente de contratacdo designard prazo e solicitard ao licitante
mais bem classificado para que realize o upload da proposta final, adequada ao ultimo lance
ofertado ap6s a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares requeridos.
7.2.1. E facultado ao agente de contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagio
fundamentada feita no chat pelo licitante ou de oficio.
7.2.2. Caso o lance final seja diverso do inicial, o valor unitirio devera ser atualizado na aba
“Valor Itens”, durante o prazo disponibilizado.
7.3. Seré desclassificada a proposta que:

a) contiver vicios insanaveis;

b) ndo atender as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

c) apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratacao;

d) nao tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

e) ndo atender a todos os requisitos exigidos no item 4 deste Edital;

f) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

g) opuser-se a qualquer dispositivo legal vigente.
7.4. Serdo desconsideradas, para efeito de julgamento, vantagens ndo requeridas neste Edital.
7.5. Os valores registrados no sistema eletronico prevalecerao sobre os constantes no anexo da
proposta, se houver divergéncia.
7.6. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.
7.7. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagdao de Precos elaborada pela
Administragdo, a licitante classificada em primeiro lugar sera convocada para apresentar Planilha
por ela elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de ndo aceitacao da proposta.
7.7.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a apresentar
a Administragdo, por meio eletronico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos
unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administra¢ao, bem como com detalhamento das
Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos
valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos precos
unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-
integrada e contratagdo integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no
cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

& cacapavadosulrsgov.br @ Rua XV de Novembro, 438 - Centro - CEP: S8570-000



PREFEITURADE

CACAPAVA
DO SUL
= =

CACAPAVA GEOPARQUE  unesco

7.8. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagao da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo definido pelo Agente de
Contratacao, desde que nao haja majoragao do preco.

7.8.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas.

7.8.2. Também serd considerado erro no preenchimento da planilha, e, portanto, passivel de
correcdo, a indicagdo de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples
Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

7.9. A critério do Agente de Contratacdo, em se verificando prejuizos a celeridade do
procedimento licitatério, serd desclassificada a proposta que ndo corrigir ou ndo justificar
eventuais falhas apontadas pelo Agente, respeitados os prazos minimos definidos neste edital.
7.10.1. Sera observada a divulgacao a todos os interessados.

7.10.2. Em caso de divergéncia entre informagdes contidas em documentacdo impressa € na
proposta especifica, prevalecerao as da proposta.

8. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
8.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacao
da Lei n® 14.133, de 2021, ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo
protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do certame, exclusivamente
através do sitio eletronico https://pregaobanrisul.com.br.
8.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico
oficial no prazo de até 03 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura
do certame.
8.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser encaminhados, de forma eletronica,
exclusivamente através do sitio eletronico https://pregaobanrisul.com.br.
8.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.
8.5. Acolhida a impugnagao, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.

9. DOS RECURSOS
9.1. A interposi¢ao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacio ou
inabilitagdo de licitantes, a anulacdo ou revogacgdo da licitagdo, observara o disposto no art. 165
da Lein® 14.133, de 2021.
9.2. Aceita a intencdo de recurso, conceder-se-a a recorrente o prazo de 03 (trés) dias uteis para
apresentacao das razoes escritas.
9.3. Findo o prazo, ficam as demais licitantes intimadas a apresentarem contrarrazdes, no prazo
de 03 (trés) dias uteis.
9.4. As razdes e as contrarrazdes devem ser interpostas por escrito, dirigidas ao Agente de
Contratacao e anexadas ao sistema.
9.5. Nao serdo conhecidas as razdes e as contrarrazdes de recursos apresentadas
intempestivamente.
9.6. O acolhimento de recurso importard a invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.
9.7. Analisado(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o pregoeiro
dara continuidade ao certame.

10. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO
10.1. O objeto da licitagdo serd adjudicado a licitante da proposta vencedora:
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10.2. A homologag¢ao do certame sera realizada pelo Prefeito.

10.3. Esgotados todos os prazos recursais, a Administragdo no prazo de até cinco (05) dias
uteis convocard a Licitante vencedora para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito a
contratacao.

10.4. O prazo de que trata o item anterior, podera ser prorrogado uma vez, pelo mesmo
periodo, desde que, seja feita de forma motivada e durante o transcurso do prazo constante do
item anterior;

10.5. Se, dentro do prazo, o convocado ndo assinar o contrato, a Administragdo convocara os
Licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, em igual prazo e nas mesmas condigdes
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos atualizados pelo critério
previsto neste Edital, ou entdo, revogard a Licitacdo, sem prejuizo da pena de multa, e da
aplicagdo das demais sang¢des previstas na Lei n® 14.133/2021.

10.6. A adjudicacao do objeto da licitacdo a licitante vencedora e a homologacao do certame nao
implicardo direito a contratagao.

10.7. A adjudicataria obriga-se a manter, durante toda a execucao do objeto, em compatibilidade
com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas nesta
licitagdo, devendo comunicar ao Municipio, imediatamente, qualquer alteragdo que possa
comprometer a manutencao da contratacao.

11. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
11.1. Comete infragao administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
11.1.1. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo durante o certame.
11.1.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:
11.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
11.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
11.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
11.1.2.4. deixar de apresentar amostra, quando exigido;
11.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;
11.1.3. ndo celebrar o contrato ou nao entregar a documentacdo exigida para a contratagao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
11.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a
aceitar ou retirar o Pedido (instrumento equivalente) no prazo estabelecido pela Administracao;
11.1.4. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragdo falsa durante a licitagao;
11.1.5. fraudar a licitacao;
11.1.6. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:
11.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
11.1.6.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;
11.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada.
11.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;
11.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
11.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administragdo poderd, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sang¢des, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:
11.2.1. adverténcia;
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11.2.2. multa;

11.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

11.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade.

11.3. Na aplicacao das san¢des serdo considerados:

11.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida.

11.3.2. as peculiaridades do caso concreto.

11.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes.

11.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica.

11.3.5. a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle.

11.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% (meio por cento) a 30% (trinta por cento)
incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo méximo de 05 (cinco) dias tuteis,
a contar da comunicacdo oficial, conforme Lei Federal 14.133/2021 e Decreto Municipal n°
5.215/2023.

11.5. As sangoes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdao de inidoneidade
para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.
11.6. Na aplicacdo da san¢dao de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

11.7. A san¢dao de impedimento de licitar e contratar podera ser aplicada ao responsavel em
decorréncia das infra¢des administrativas relacionadas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, quando
ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e
contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual
pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

11.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6,
11.1.7 e 11.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e
11.1.3 que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a sancdo de impedimento de
licitar e contratar, cuja dura¢do observara o prazo minimo de 3 (tr€s) anos e maximo de 6 (seis)
anos.

11.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao,
descrita no item 11.1.3, caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard
as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do Municipio de Cacapava
do Sul-RS.

11.10. A apuracao de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaragcdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauragdo de
processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

11.11. Caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o qual sera
dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo
de 5 (cinco) dias tteis, encaminhard o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que
devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado do recebimento
dos autos.
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11.12. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sancao de declaragao
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da
intimacgao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado do seu recebimento.
11.13. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

11.14. A aplicacdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacao de reparagdo integral dos danos causados.

12. DA FORMA DE PAGAMENTO:
12.1. Prazo para Liquidacao: A liquidacdo da despesa ocorrerd no prazo de até 10 (dez) dias
uteis, contados do recebimento do atesto da medi¢do e da respectiva Nota Fiscal pelo 6rgao
contratante;
12.2. Prazo para Pagamento: O efetivo pagamento serd realizado no prazo de até 10 (dez) dias
uteis, contados a partir da liquidacao da despesa e da assinatura da Ordem de Pagamento pela
autoridade competente, em estrita observancia a ordem cronolédgica da fonte de recursos
12.3. Para o efetivo pagamento, a nota fiscal devera estar acompanhada de copia autenticada da
folha de pagamento e das guias de recolhimento do FGTS e INSS dos empregados ligados
diretamente com a execucao dos servigos.
12.4. O pagamento serd efetuado mediante a apresentacdo da CND do ISS, para Empresas com
Sede neste Municipio ou Guia de Retencdo de ISS para Empresas com sede fora do Municipio.
O indice do ISS no Municipio de Cacapava do Sul para a prestagao dos servigos ora licitados ¢
de 3,5% (trés e meio por cento) e no caso de Empresas optantes do simples nacional entre 2%
(dois por cento) e 5% (cinco por cento), de acordo com o faturamento da mesma e o anexo em
que se enquadrar.
12.5. Ocorrendo atraso no pagamento por parte do Municipio, sera calculado juro de 0,5% (meio
por cento) ao més sobre o valor da nota fiscal mais atualizagdo do Indice Nacional de Precos ao
Consumidor Amplo - IPCA, ou outro indice que vier a substitui-lo.
12.6. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstincia que impega a
liquidagdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado at¢ que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovagao da
regularizacao da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Prefeitura;
12.7. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagido da
regularidade fiscal, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou da documentagdo
mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.
12.8. Para as despesas decorrentes da presente Licitacdo serdo utilizados recursos das seguintes
dotagdes orcamentarias:

- 03.03.06.182.0102.2.047 — 44.90.51.00 Red. 15097 Rec. 1700;
12.9. Quando da realizagdo dos pagamentos serdo processadas as reten¢des de tributos, conforme
disposto na Instru¢do Normativa RFB n°® 1234/2012, exceto quando a Empresa for optante do
simples nacional.

13. DAS GARANTIAS:
13.1. Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.
13.2. Cabera ao contratado optar por uma das modalidades de garantia previstas no art. 96, § 1°
da Lei n® 14.133/2021 e devera ser prestada em até 05 (cinco) dias Tteis apoOs a assinatura do
contrato, apenas em caso de seguro-garantia sera no prazo de 1 (um) més da homologagdo e
anterior ao contrato.
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13.3. A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execugdo do contrato ou apés a
sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, serd atualizada
monetariamente.

13.4. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no Edital e no Contrato.

13.5. A garantia de execugdo ¢ independente de eventual garantia do produto ou servigo
prevista especificamente no Termo de Referéncia.

13.6. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data da assinatura do contrato.

13.7. Apobs o periodo de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos
iniciais poderdo ser reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice Nacional de
Pregos ao Consumidor Amplo - IPCA ou outro indice compativel com a corre¢ao da inflagdo do
periodo, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.

13.8. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

13.9. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante
pagard ao contratado a importincia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

13.10. Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente,
o(s) definitivo(s).

13.11. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicao, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

13.12. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.13. O reajuste sera realizado por termo aditivo.

14. DAS DISPOSICOES GERAIS:
14.1. Seré divulgada ata da sessao publica no sistema eletronico.
14.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagao
do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em
contrario, pelo Agente de Contratacao.
14.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o
horario de Brasilia - DF.
14.4. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo
da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagao.
14.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentacdo de suas propostas € a
Administragdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducao ou do resultado do processo licitatorio.
14.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administragao.
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14.7. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
e do interesse publico.
14.8. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas
que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.
14.9. E facultado ao Agente de Contratagio:
a) a promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instru¢ao do processo, em
qualquer fase da Concorréncia, sendo vedada a inclusdo posterior de documento que deveria
constar originariamente da proposta.
b) no julgamento da habilitagdo e das propostas, sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins
de habilitagao e classificagao.
¢) convocar os licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessarios ao entendimento
de suas propostas.
14.10. As proponentes intimadas para quaisquer esclarecimentos adicionais deverdo fazé-lo no
prazo determinado pelo Agente de Contratacdo, sob pena de desclassificacao/inabilitagao.
14.11. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP), no enderego eletronico  https://www.pregaobanrisul.com.br e
https://www.cacapavadosul.rs.gov.br
14.12. Durante todas as fases do procedimento licitatério, e, também, antes da assinatura do
contrato, serd verificada a existéncia de san¢do que impeca a participa¢dao no certame ou a futura
contratagdo, mediante consulta aos seguintes cadastros:
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e
b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).
14.13. Independentemente de declaragdo expressa, a simples participagdo no presente processo
licitatério implica aceitagao tacita das condic¢des estipuladas neste Edital, decaindo o direito de
impugnar os seus termos a licitante que, tendo o aceito sem quaisquer objegdes, vier, apos o
julgamento que lhe for desfavoravel, manifestar-se acerca de eventuais falhas e/ou
irregularidades que o viciem.
14.14. A presente licitagdo somente podera ser revogada por razdes de interesse publico,
decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por
ilegalidade, de oficio ou por provocagdo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.
14.15. A licitante declarada vencedora no certame ficard obrigada a aceitar, nas mesmas
condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarias, até o limite
previsto no art. 125 da Lei n® 14.133/2021.
14.16. Os casos ndo previstos neste Edital serdo resolvidos pelo Setor de Licitagcdes do
Municipio.
14.17. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

a) Planilha Orcamentaria, Cronograma Fisico financeiro e plantas.

b) Anexo I — Termo de Referéncia.

¢) Anexo II — Modelos de Declaracdes para Habilitacao;

d) Anexo III — Modelo de Declaragao de ME/EPP;

e) Anexo IV - Declaragao de atendimento Decreto n® 7.983/2013;

f) Anexo V — Declaragdo de realizagdo de visita;
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g) Anexo VI - Declaracao de ndo realizagao de visita;

h) Anexo VII — Minuta de Contrato.
14.18. Para dirimir, na esfera judicial, as questdes oriundas do presente Edital, sera competente
Foro da Comarca de Cagapava do Sul — RS, com a renuncia expressa de qualquer outro Foro.

Cagapava do Sul, 30 de julho de 2026.

MARCELO C. SPODE,
Prefeito.
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ANEXO1
TERMO DE REFERENCIA

1. INTRODUCAO

Este Termo de Referéncia embasa a licitagdo, por Concorréncia Eletronica e Empreitada
por Prego Global (Lei n° 14.133/2021 e Decreto Municipal n° 5.215/2023), para contratacao de
empresa de engenharia encarregada da reconstru¢do da Ponte em Concreto Armado do Bom
Jardim, no interior de Cagapava do Sul/RS, com recursos federais de transferéncia obrigatoria
da Defesa Civil Nacional / MIDR (Processo n°® 59053.023573/2025-03 e S2iD REC-RS-
4302808-20251003-02), visando restabelecer com urgéncia a trafegabilidade e os servigos
essenciais afetados pelos eventos climaticos do Decreto de Emergéncia Municipal n°® 5.845/2025.

2. DEFINICAO DO OBJETO, NATUREZA, QUANTITATIVOS E PRAZOS

2.1. Defini¢ao do Objeto e Localizacao:

2.1.1. O presente Termo de Referéncia tem por objeto a contratagdo de empresa especializada em
engenharia civil para a execucao da obra de reconstrucdo da Ponte em Concreto Armado do
Bom Jardim, com dimensdes de 12,00 metros de vao total por 5,00 metros de largura
(totalizando 60,00 m? de pista de rolamento/tabuleiro), localizada na travessia sobre o curso
d'agua do Distrito de Bom Jardim, interior do Municipio de Cagapava do Sul/RS, nas
coordenadas geograficas Latitude 30°30'47"S e Longitude 53°16'57"0O.

2.2. Natureza Juridica e Regime de Execucio:

2.2.1. O objeto possui natureza juridica de SERVICO COMUM DE ENGENHARIA , nos
termos do art. 6°, inciso XXI, alinea “a” da Lei Federal n° 14.133/2021.

2.2.2. A execucdo dar-se-a sob o regime de Empreitada por Preco Global, em estrita
conformidade com as diretrizes e exigéncias estabelecidas neste Termo de Referéncia e em seus
anexos integrantes.

2.3. Especificacoes Técnicas e Quantitativos Fisicos e Orcamentarios (Remissdo aos
Anexos):

2.3.1. As especificagdes técnicas pormenorizadas do objeto, o detalhamento executivo, a
geometria estrutural, os quantitativos de materiais, servigos, equipamentos ¢ a metodologia de
calculo or¢gamentario constam expressa e analiticamente nos seguintes documentos elaborados
pelo setor de Engenharia do Municipio, os quais integram este Termo de Referéncia como
Anexos Indissocidveis:

a) Projeto Grafico Executivo (Pranchas 01/03, 02/03 e 03/03);

b) Memorial Descritivo da Obra;

¢) Planilha Or¢amentaria de Referéncia;

d) Planilha de Composi¢des de Custos Unitarios (SINAPI/Composicdes);

e) Planilha de Encargos Sociais;

f) Planilha de Parametros do BDI (Beneficios e Despesas Indiretas);

g) Cronograma Fisico-Financeiro.

2.4. Prazo de Execuciao Fisica:

2.4.1. O prazo para a execugdo fisica integral da obra civil serd de 04 (quatro) meses,
subdividido em 4 (quatro) etapas fisico-financeiras consecutivas, em estrita observancia ao
Cronograma Fisico-Financeiro aprovado pela Engenharia.

2.4.2. O marco inicial para a contagem do prazo de execugao fisica dar-se-4 em até 10 (dez) dias
uteis, contados a partir da emissdo formal da Ordem de Servigo de Inicio de Obra expedida pelo
Municipio.
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2.5. Prazo de Vigéncia do Contrato:

2.5.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua
assinatura formal e publicagdo do seu extrato no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP).

2.5.2. A fixacdo do prazo de vigéncia superior ao prazo de execucdo fisica visa assegurar a
margem temporal necessaria para o processamento dos atos de vistoria, recebimento provisorio,
recebimento definitivo, medi¢ao final, liquidacao e pagamento da despesa.

2.6. Possibilidade e Regras para Prorrogacio:

2.6.1. Por se tratar de contratacdo por escopo predefinido, caso o objeto ndo seja concluido no
periodo firmado no contrato por razdes ndo imputdveis a Contratada, o prazo de vigéncia
contratual sera prorrogado automaticamente pelo tempo necessario a conclusao do objeto, nos
termos do art. 111 e art. 115, § 5°, da Lei Federal n® 14.133/2021, devendo tais circunstancias ser
registradas no processo e anotadas mediante simples apostilamento.

2.6.2. Quando a prorrogagdo do prazo de execucdo decorrer de aditamento contratual (por
alteracdo de projeto, atrasos decorrentes de intempéries pluviométricas ou fato da
Administragdo), o procedimento observard as regras estabelecidas nos arts. 18, 19 e 20 da
Instru¢ao Normativa n® 02/2026 da Procuradoria-Geral do Municipio (PGM), devendo o Gestor
do Contrato autuar a solicitagdo no sistema 1Doc com antecedéncia minima de 45 (quarenta e
cinco) dias do término da vigéncia.

2.6.3. Quando a ndo conclusdo do objeto decorrer de culpa exclusiva da Contratada, esta sera
constituida em mora, sujeitando-se as penalidades administrativas previstar no edital e contrato,
sem prejuizo da faculdade de a Administracdo optar pela rescisdo unilateral do ajuste.

3. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

3.1. A fundamentacao detalhada da presente contratagdo, bem como o diagnostico da
necessidade publica e o dimensionamento de seus quantitativos, encontram-se pormenorizados
no Estudo Técnico Preliminar (ETP), o qual integra este Termo de Referéncia como Apéndice
Indissociavel.

3.2. Sintese da Necessidade e do Interesse Publico:

3.2.1. A contratacdo justifica-se pela premente necessidade de reconstrucdo da infraestrutura
viaria da Ponte do Bom Jardim, cuja estrutura anterior foi severamente danificada e destruida
por eventos climaticos adversos de chuvas intensas e enxurradas, fato registrado sob o Protocolo
S2iD REC-RS-4302808-20251003-02, Processo Federal n°® 59053.023573/2025-03 e chancelado
pelo Decreto Executivo Municipal n°® 5.845, de 23 de junho de 2025, que declarou Situagdo de
Emergéncia no Municipio de Cagapava do Sul/RS.

3.2.2. A referida ponte constitui artéria viaria fundamental para o trafego da zona rural, sendo
responsavel por conectar diversas propriedades e comunidades agricolas a area urbana,
viabilizando o escoamento da producdo agropecudria local e garantindo o acesso continuo a
servicos publicos essenciais, tais como satde, seguranga publica e transporte escolar.

3.2.3. Diante da interrupcdo do trafego e dos severos prejuizos socioecondmicos causados ao
Distrito de Bom Jardim, a interven¢do do Poder Ptblico Municipal revela-se imperiosa e urgente
para restabelecer a trafegabilidade segura, assegurar o direito constitucional de ir e vir dos
municipes € promover a reconstru¢do da infraestrutura comunitaria.

3.3. Em consonancia com as conclusdes do ETP, a solucdo técnica que se mostrou mais viavel
sob os aspectos técnico, econdmico, operacional e ambiental ¢ a reconstrucdo da travessia em
estrutura definitiva de concreto armado (vao de 12,00 m x 5,00 m), a ser executada por meio de
licitagao na modalidade Concorréncia Eletronica, sob o regime de Empreitada por Prego Global
e critério de julgamento pelo Menor Prego.
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3.4. Origem dos Recursos Federais e Contexto do Projeto Conjunto:

3.4.1. A presente intervencao ¢ financiada prioritariamente com recursos do Governo Federal /
Unido, viabilizados por meio da transferéncia obrigatoria de recursos gerida pela Secretaria
Nacional de Protecdo e Defesa Civil (SEDEC) do Ministério da Integracdo e do
Desenvolvimento Regional (MIDR), em virtude do cadastramento e aprovagdo do Plano de
Trabalho do Municipio de Cacapava do Sul/RS no Sistema Integrado de Informagdes sobre
Desastres (S2iD - Protocolo n° REC-RS-4302808-20251003-02 / Processo Federal n°
59053.023573/2025-03).

3.4.2. Cabe registrar que a restauracdo da Ponte Bom Jardim integra um projeto de
engenharia conjunto de estruturas gémeas aprovado pela SEDEC/MIDR, que contempla a
reconstru¢ao simultanea de 02 (duas) obras de arte especiais de concreto armado com dimensdes
idénticas (12,00m de vao x 5,00m de largura/60,00m? de tabuleiro cada) no interior do
Municipio, a saber:

a) Meta 1: Ponte de Concreto Lanceiros (Valor Aprovado: R$ 408.000,00);

b) Meta 2: Ponte de Concreto Bom Jardim (Valor Aprovado: R$ 408.000,00 - objeto desta
licitagdo).

3.4.3. O projeto técnico conjunto encontra-se respaldado nos Estudos Hidrologicos e Projetos
elaborados pela Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente (Eng. Civil Paulo
Ricardo Zago Nogara - ARTs CREA-RS n° 14181909 e n° 14181941), atestando a
adequabilidade e a perfeita correlacdo com os danos causados pelo evento climatico reconhecido
pelo Decreto Municipal n°® 5.845/2025.

4. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

4.1.1. A solugdo proposta consiste na contratacdo de empresa especializada em engenharia civil
para a execucao integral da obra de reconstru¢ao da Ponte em Concreto Armado do Bom Jardim
(12,00 m de vao total por 5,00 m de largura, totalizando 60,00 m? de 4area de pista de
rolamento/tabuleiro), sob o regime de Empreitada por Preco Global.

4.1.2. A contratagdo engloba o ciclo completo de implantacdo do empreendimento até a entrega
definitiva da obra pronta para o trafego regular, compreendendo:

a) Fase Preliminar e Canteiro;

b) Infraestrutura (Fundacoes);

¢) Mesoestrutura;

d) Superestrutura, e

¢) Encerramento.

4.2. Controle Tecnologico do Concreto durante a Execucio:

4.2.1. O controle tecnologico do concreto adensado e das armaduras de aco serd de
responsabilidade técnica e financeira exclusiva da Contratada, devendo ser comprovado perante
a Fiscalizagdo mediante a apresentacdo de laudos de rompimento de corpos de prova de
resisténcia a compressao (fck) nas idades normatizadas de 7 (sete) e 28 (vinte e oito) dias, em
conformidade com as normas ABNT NBR 5739 ¢ NBR 12655.

4.3. Ciclo de Vida, Garantia Técnica Quinquenal e Assisténcia Técnica:

4.3.1. A estrutura foi projetada para uma vida util superior a 50 (cinquenta) anos, com alta
resiliéncia hidraulica e estrutural contra enchentes e eventos climaticos extremos.

4.3.2. Nos termos do art. 618 do Cddigo Civil e do art. 140, § 6°, da Lei Federal n® 14.133/2021,
a Contratada respondera objetivamente pela solidez, seguranca estrutural, estanqueidade e
perfeita funcionalidade de todos os elementos da ponte pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos,
contado a partir da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.
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4.3.3. Durante o periodo de garantia, a Contratada estara obrigada a prestar assisténcia técnica e
realizar os reparos ou corregoes de quaisquer vicios redibitorios apontados pelo Municipio, as
suas expensas, no prazo assinalado pela Fiscalizacao.
4.4. Diretrizes de Manutenc¢io Preventiva Operacional (Pos-Entrega):
4.4.1. Concluida a obra e integrado o ativo ao patrimonio municipal, a manutengdo preventiva
periodica da ponte caberd ao Municipio, compreendendo:
e Vistorias Semestrais: Inspecdo visual dos elementos de apoio, integridade dos guarda-
rodas e desobstrucao periodica dos drenos pluviais do tabuleiro;
e Vistorias Anuais (pos-periodos de cheias): Verificacdo das condi¢gdes das cabeceiras,
cortinas de contencdo e bases dos tubuldes em rocha para detec¢do precoce de processos
erosivos.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1 Subcontratacao

5.1.1. Em conformidade com o art. 122 da Lei Federal n® 14.133/2021 e com o Decreto
Executivo Municipal n°® 5.215/2023, serd admitida a subcontratagdo parcial do objeto, restrita a
parcelas ou servigos acessdrios e de especialidade complementar (tais como transporte pesado de
vigotes pré-moldados, ensaios tecnoldgicos e testes laboratoriais de controle de qualidade de
concreto/ago).

5.1.2. A subcontratacdo fica limitada ao percentual méaximo de 30% (trinta por cento) do valor
total do contrato.

5.1.3. E expressamente vedada:

a) A subcontratacdo total do objeto contratado;

b) A subcontratagao das parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da obra
(infraestrutura, mesoestrutura e superestrutura principal em concreto armado);

¢) A subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica se esta, ou seus dirigentes, mantiverem vinculo
de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao
contratante ou com agente publico que desempenhe fun¢do na licitacdo ou atue na fiscalizacao
ou gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos do art. 122, § 3° da Lei Federal n°
14.133/2021.

5.1.4. A realizacao da subcontratagdo parcial fica estritamente condicionada a prévia e expressa
autorizagdo da Administracdo Municipal, devendo o contratado encaminhar requerimento
instruido com a documentacao da empresa subcontratada indicada, demonstrando:

a) Comprovacdo de capacidade técnica compativel com a parcela a ser executada, nos termos do
art. 67 da Lei Federal n® 14.133/2021;

b) Comprovacao de regularidade juridica, fiscal, social e trabalhista do subcontratado;

¢) Declaracao formal do subcontratado de ndo enquadramento nas vedagdes do do item 5.1.3.
5.1.5. A autorizagdo para subcontratacdo parcial ndo vincula o Municipio a qualquer relacao
juridica ou contratual com o subcontratado, permanecendo o contratado principal como o tnico,
integral e exclusivo responsavel perante a Administragdo pelo cumprimento de todas as
obrigacdes contratuais, pela qualidade dos servicos e pela reparacdo de eventuais danos causados
por seus subcontratados.

5.2 Garantia da contratacao

5.2.1. Exigir-se-a4 a prestacdo de garantia de execucdo contratual, nos termos dos arts. 96 e
seguintes da Lei Federal n® 14.133/2021, no montante correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor total inicial do contrato.

& cacapavadosulrsgov.br @ Rua XV de Novembro, 438 - Centro - CEP: S8570-000



PREFEITURADE

CACAPAVA
DO SUL
= =

CACAPAVA GEOPAROUE  unesco

5.2.2. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia previstas no
art. 96, § 1° da Lei Federal n® 14.133/2021:

a) Cauc¢ao em dinheiro ou em titulos da divida publica;

b) Seguro-garantia;

¢) Fianga bancaria emitida por banco ou instituicao financeira autorizada pelo Banco Central do
Brasil,;

d) Titulo de capitalizagdo custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.

5.2.3. Quanto aos prazos para a prestacio da garantia:

a) Caso opte pela modalidade seguro-garantia, o contratado devera apresentar a respectiva
apolice no prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitacdo e
obrigatoriamente anterior a assinatura do contrato, conforme disposto no art. 96, § 3° da Lei
Federal n° 14.133/2021;

b) Caso opte por qualquer das demais modalidades (caucdo em dinheiro, fianga bancaria ou
titulo de capitalizacdo), a garantia devera ser comprovada e prestada em até 5 (cinco) dias uteis a
contar da convocagao para a assinatura do contrato, constituindo condicao prévia e indispensavel
para a expedi¢do da Ordem de Servigo.

5.2.4. Na hipotese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracao, o
contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apodlice de seguro até a
emissdo da ordem de reinicio da execucdo ou o adimplemento pela Administra¢do, nos termos
do art. 96, § 2° da Lei Federal n® 14.133/2021.

5.2.5. A garantia prestada pelo contratado somente sera liberada ou restituida apos a fiel
execucao do contrato ou apos a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em
dinheiro, sera atualizada monetariamente, na forma do art. 100 da Lei Federal n® 14.133/2021.
5.2.6. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, o valor da garantia para
ressarcimento de prejuizos causados a Administragdo, pagamento de multas aplicadas ou verbas
inadimplidas, na forma prevista no Edital e no Contrato.

5.2.7. A garantia de execugdo contratual possui natureza autdbnoma e ¢ independente de eventual
garantia técnica do produto ou servico estipulada no projeto.

5.3. Reajustamento de Precos:

5.3.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis pelo interregno minimo de 1
(um) ano, contado da data do orcamento estimado pela Administracdo, em cumprimento ao art.
25, § 7° e art. 92, § 3° da Lei Federal n°® 14.133/2021, e ao art. 139 do Decreto Executivo
Municipal n® 5.215/2023.

5.3.2. Concluido o periodo de 1 (um) ano da data-base do orgamento estimado, os pregos
contratuais remanescentes poderdo ser reajustados, independentemente de pedido do contratado,
mediante a aplicagdo, pelo contratante, da variagdo acumulada do Indice Nacional de Precos ao
Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo IBGE, ou por indice setorial oficial que venha a
substitui-lo.

5.3.3. O reajuste aplicar-se-a exclusivamente para as obrigacdes e parcelas cujos servigos forem
iniciados e concluidos apos a efetiva ocorréncia da anualidade contratual.

5.3.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de 1 (um) ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste concedido.

5.3.5. No caso de atraso ou nao divulgagao do indice de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Nas afericdes finais, o indice
utilizado sera, obrigatoriamente, o definitivo.

5.3.6. Caso o indice estabelecido venha a ser extinto ou ndo possa ser utilizado, adotar-se-a o
indice oficial substituto determinado pela legislacao federal em vigor.
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5.3.7. O reajustamento de precos por indice constitui mera atualizagdo monetaria e serd
formalizado por simples APOSTILAMENTO, dispensada a celebragdo de termo aditivo e a
emissao de parecer juridico, nos termos do art. 136, inciso I, da Lei Federal n° 14.133/2021, do
art. 139, § 4° do Decreto Municipal n® 5.215/2023 e do art. 20, § 4° da Instru¢do Normativa n°
02/2026 da Procuradoria-Geral do Municipio (PGM).

5.4 Vistoria Prévia do Local das Obras

5.4.1. Para o perfeito conhecimento das condi¢des, acessos, topografia e peculiaridades da area
de execugao das obras da Ponte Bom Jardim, ¢ facultado aos licitantes interessados a realizagao
de vistoria prévia ao local da obra, acompanhados por servidor ou técnico designado pela
Administragdo Municipal, de segunda a sexta-feira, em horario de expediente administrativo.
5.4.2. A fim de garantir a isonomia do certame e prevenir o compartilhamento indevido de
informagdes entre concorrentes, a Administracdo disponibilizard datas e horarios distintos e
individuais para cada licitante que manifestar interesse em realizar a vistoria técnica, mediante
prévio agendamento junto a Secretaria requisitante.

5.4.3. Para a realizagdo da vistoria, o representante legal da empresa ou o profissional técnico
indicado devera comparecer devidamente identificado, portando documento de identificacdo
civil com foto e instrumento de representagcdo/procuragao outorgado pela empresa licitante.

5.4.4. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria prévia, devera apresentar, no involucro ou
sistema de habilitacdo, Declaragdo Formal de Conhecimento do Local e das Condi¢des da
Contratagdo, devidamente assinada por seu representante legal ou responsavel técnico, atestando
que possui pleno conhecimento das condicdes locais, das especificacdes do projeto executivo e
das dificuldades operacionais inerentes a regido rural de Bom Jardim.

5.4.5. A opgao pela ndo realizagdo da vistoria técnica ou a substitui¢do por declaragao formal nao
podera ser utilizada pelo contratado como fundamento para posteriores alegagdes de
desconhecimento das condi¢des do local, desacordos, pleitos de prorrogagdao de prazo nao
justificados ou pedidos de reequilibrio econdomico-financeiro por custos operacionais resultantes
de caracteristicas fisicas do local que poderiam ter sido constatadas previamente.

6. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

6.1. Condicoes de Execucdo e Ordem de Servico

6.1.1. A execuc¢ao das obras de reconstrucdo da Ponte Bom Jardim observara estritamente os
projetos executivos, memoriais descritivos, cronograma fisico-financeiro € normas técnicas
aplicaveis da ABNT.

6.1.2.Como condicdo prévia e indispensavel para a expedicdo da Ordem de Servico de Inicio de
Obra, a Contratada devera:

a) Comprovar o recolhimento da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) de execugdo, registrada perante o CREA/RS ou CAU/RS em
nome do profissional responsével técnico indicado;

b) Comprovar a prestagdo da garantia de execugdo contratual, quando exigida no edital;

¢) Instalar a Placa de Identificacdo da Obra no local, conforme dimensdes e especificagdes
fornecidas pela Secretaria de Municipio de Planejamento e Meio Ambiente.

6.1.3.0 inicio da execucdo fisica dos servicos dar-se-a em até 10 (dez) dias tuteis, contados a
partir da data de emissd@o da Ordem de Servico de Inicio de Obra expedida pelo Municipio, cuja
eficacia fica condicionada a publicacdo do extrato do contrato e a prévia expedicdo da Portaria
de designagao dos Fiscais e Gestores, nos termos dos arts. 13 e 14 da Instru¢do Normativa n°
02/2026 da PGM.

6.1.4. A realizacdo dos servigos seguira rigorosamente o avango das etapas estabelecidas no
Cronograma Fisico-Financeiro aprovado.
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6.1.5. E obrigatoria a manutengio, no canteiro de obras, do Dirio de Obra (fisico ou eletronico),
no qual a Contratada e a Fiscalizagdo registrardo diariamente as condig¢des climaticas, o
contingente de pessoal, os equipamentos alocados, o andamento dos servicos e eventuais
intercorréncias.

6.2. Controle Tecnologico e Materiais a Serem Disponibilizados

6.2.1. Todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios a perfeita execucao
dos servicos deverdo ser fornecidos pela Contratada, devendo ser novos, de primeira qualidade e
atendendo aos padrdes normativos vigentes.

6.2.2. A Contratada obriga-se a realizar, as suas expensas, o controle tecnolégico do concreto
adensado e das armaduras de ago, devendo colher amostras e apresentar a Fiscalizacdo os laudos
laboratoriais de ensaio de resisténcia a compressao simples (fck), com rompimentos nas idades
normatizadas de 7 (sete) e 28 (vinte e oito) dias, conforme ABNT NBR 5739 e NBR 12655.
6.2.3. Os materiais ou servigos rejeitados pela Fiscalizagdo por ndo atenderem as especificagdes
técnicas deverdo ser prontamente corrigidos, refeitos ou substituidos pela Contratada, sem
qualquer Onus adicional ao Municipio e¢ sem prejuizo do cumprimento dos prazos do
cronograma.

6.3. Garantia Técnica da Obra

6.3.1. O prazo de garantia técnica da obra, complementar a garantia legal, serd de no minimo 05
(cinco) anos, contado a partir do primeiro dia util subsequente a data de emissao do Termo de
Recebimento Definitivo do Objeto, nos termos do art. 618 do Codigo Civil Brasileiro e do art.
140, § 6° da Lei Federal n° 14.133/2021.

6.3.2. A garantia abrange a responsabilidade objetiva da Contratada pela solidez, seguranca
estrutural, estanqueidade e perfeita funcionalidade de todos os elementos da ponte (fundagdes,
tubuldes, cortinas, vigas de fechamento, pilares, longarinas, tabuleiro e guarda-rodas).

6.3.3. Constatado qualquer vicio, defeito ou incorre¢ao na estrutura durante o prazo de garantia,
a Contratada sera notificada para promover os reparos, corre¢cdes ou reconstrugdes necessarias,
as suas expensas, no prazo determinado pela Administragao.

6.4. Alteracoes e Revisoes de Projeto em Fase de Obras

6.4.1. Na hipotese de ocorréncia de imperfeigdes geologicas supervenientes, circunstancias
desconhecidas no local ou necessidade de adequacdo técnica para melhor atendimento ao
interesse publico, os projetos executivos poderdo ser alterados, mediante prévia e fundamentada
justificativa da Engenharia do Municipio.

6.4.2. As alteragdes de projeto que impliquem modificagdes qualitativas ou quantitativas do
contrato deverdo ser formalizadas por meio de Termo Aditivo, observando-se rigorosamente os
limites legais de até 25% (vinte e cinco por cento) para acréscimos ou supressoes, nos termos do
art. 125 da Lei Federal n° 14.133/2021 e do art. 20 da Instrugdo Normativa n° 02/2026 da PGM.
6.4.3. Conforme prevé o art. 46, § 6° da Lei Federal n® 14.133/2021, a execucdo de cada etapa
alterada sera obrigatoriamente precedida da conclusdo, andlise técnica e aprovacdo formal do
ajuste pela autoridade competente.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1. O contrato decorrente desta licitacdo devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo
com as clausulas pactuadas, a Lei Federal n° 14.133/2021, o Decreto Executivo Municipal n°
5.215/2023 e a Instru¢cdo Normativa n® 02/2026 da Procuradoria-Geral do Municipio (PGM),
respondendo cada parte pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato por ordem ou
responsabilidade do Municipio, o cronograma de execugdo serd prorrogado automaticamente
pelo tempo correspondente, sendo tais circunstiancias formalizadas mediante simples apostila,
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nos termos do art. 115, § 5°, da Lei Federal n® 14.133/2021 e do art. 3°, inciso I, do Decreto
Executivo Municipal n® 5.215/2023.
7.3. As comunicagdes oficiais entre o Municipio e a Contratada serdo realizadas por escrito,
utilizando-se prioritariamente o sistema eletronico de gestdo de processos (plataforma 1Doc) ou
e-mail institucional cadastrado, garantindo-se a tempestividade e a rastreabilidade dos atos
administrativos.
7.4. Estrutura de Fiscalizacdo e Gestio Contratual
7.4.1. Por tratar-se de obra de engenharia, a execu¢do contratual serd acompanhada,
supervisionada e fiscalizada conjuntamente por uma Comissdo de Fiscalizacdo (composta por
fiscal técnico e fiscal administrativo) e por um Gestor do Contrato, designados por Portaria
formal expedida pela Secretaria Municipal de Administracao, nos termos dos arts. 11 e 13 do
Decreto Municipal n° 5.215/2023 e do art. 7° da Instru¢do Normativa n° 02/2026 PGM.
7.4.2. Ficam indicados para a condu¢do do presente contrato os seguintes servidores, os quais
manifestaram prévia ciéncia e concordancia via sistema 1Doc (art. 2° da IN n°® 02/2026 PGM):

e Gestor do Contrato: Renata Vivian Bairros — CPF n° 953 XXX.XXX-68;

e Fiscal Técnico do Contrato: Eng. Civil Paulo Ricardo Zago Nogara — CPF n°

232 XXX.XXX-53;
¢ Fiscal Administrativo do Contrato: Délcio Trindade Melo — CPF n° 004.XXX.XXX-
57.

7.4.3. Conforme estabelece o art. 11 da Instru¢do Normativa n° 02/2026 PGM, ¢ obrigatoria a
assinatura do Gestor e do Fiscal do Contrato em todas as vias do termo de contrato e de
eventuais termos aditivos, mediante utiliza¢dao de assinatura digital qualificada (1Doc, Token ou
Gov.br), atestando sua inequivoca ciéncia das condi¢des pactuadas.
7.4.4. Das Atribuicoes Gerais da Comissao de Fiscaliza¢ao (art. 24 do Decreto Municipal n°
5.215/2023)
Sem prejuizo das atribuigdes especificas detalhadas nos itens 7.5.1 (Fiscal Técnico) e 7.5.2
(Fiscal Administrativo), compete a ambos, conjuntamente, nos termos do art. 24, caput, do
Decreto Municipal n® 5.215/2023, acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato em seus
aspectos técnicos e administrativos, especialmente:
I) solicitar a autuacao dos processos de fiscalizagdo imediatamente ao recebimento do contrato e
anexos em, no maximo, 5 (cinco) dias uteis apos a assinatura;
IT) conhecer os termos do processo de contratagdo e as condi¢des do contrato, em especial os
prazos, os cronogramas, as obrigagdes das partes, os casos de rescisdo, a existéncia de cldusula
de modificacao do preco e as hipoteses de aditamento;
IIT) acompanhar a execugdo contratual da obra em seus aspectos qualitativos e quantitativos, em
estrita observancia ao edital e ao contrato;
IV) receber designagdo e manter contato com o preposto da contratada, esclarecendo
prontamente as duvidas administrativas e técnicas e divergéncias surgidas na execugao do objeto
contratado;
V) recepcionar da contratada, devidamente protocolados, os documentos necessarios ao
pagamento, previstos no instrumento contratual e nas normas que disciplinam a execu¢do da
despesa publica, conferi-los e encaminha-los ao Gestor do Contrato;
VI) realizar ou aprovar a medi¢ao dos servicos efetivamente realizados, em consonancia com o
previsto no contrato, recebendo o objeto mediante termo assinado pelas partes;
VII) realizar, na forma do art. 140 da Lei Federal n® 14.133/2021, o recebimento do objeto
contratado, quando for o caso;
VIII) manifestar-se a respeito da suspensdo da execugdo contratual quando solicitado;
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IX) adotar medidas preventivas de controle dos contratos, tais como reunido inicial com a
contratada, utilizacdo de checklists, elaboracdo de relatério periddico de acompanhamento,
disponibiliza¢do de formulérios de avaliagdo e promog¢ao de reunides periodicas para resolucao
de problemas;

X) juntar documentos, registrar telefonemas, fazer anotagdes, redigir atas de reunido e anexar
correspondéncias relativas a execucao do contrato no processo de fiscalizagao;

XI) registrar em livro proprio todas as ocorréncias surgidas durante a execucao do contrato,
notificando o contratado por escrito para sanar os problemas em prazo habil e encaminhando os
apontamentos ao Gestor do Contrato, que avaliard a necessidade de abertura de processo de
apuracao e aplicac¢do de penalidades;

XII) determinar a reparacdo, correcao, remog¢do, reconstru¢do ou substituicao, as expensas da
contratada, do objeto contratado em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
de sua execucao;

XIII) rejeitar, no todo ou em parte, servico ou fornecimento em desacordo com as especificagdes
contidas no contrato, observado o Termo de Referéncia ou o Projeto Bésico;

XIV) exigir e assegurar o cumprimento fiel das obrigacdes avencadas, relatando por escrito e
sugerindo a autoridade superior a aplicacdo das sangdes cabiveis, garantindo ao contratado o
direito de defesa;

XV) determinar por todos os meios adequados a observancia das normas técnicas e legais,
especificagdes e métodos de execucgdo dos servigos exigiveis para a perfeita execucio do objeto;
XVI) exigir o uso correto dos equipamentos de prote¢ao individual e coletiva de seguranca do
trabalho, quando cabivel,

XVII) verificar a correta aplicagdo dos materiais e requerer da empresa testes, exames € ensaios
quando necessarios, para promocao do controle de qualidade da execugdo das obras;

XVIII) manifestar, por meio de alertas e/ou relatorios de vistoria, as ocorréncias verificadas e
realizar as determinacdes e comunicagdes necessarias a perfeita execucao dos servicos;

XIX) comunicar ao Gestor do Contrato, em tempo habil, qualquer ocorréncia que requeira
tomada de decisdes ou providéncias que ultrapassem seu ambito de competéncia, em face de
risco ou iminéncia de prejuizo ao interesse publico;

XX) em caso de descumprimento contratual e/ou ilicitudes verificadas, comunicar ao Gestor do
Contrato, colher previamente as provas e reunir os indicios inerentes a sua atribuicao
fiscalizatoria, auxiliando na instru¢do do processo;

XXT) propor medidas que visem a melhoria continua da execucao do contrato;

XXII) preencher, ao final do contrato, o termo de avaliagdo do servi¢o prestado ou do objeto
recebido;

XXIII) manifestar-se formalmente, quando consultado, sobre prorrogacao, alteragdo, rescisao ou
qualquer outra providéncia relativa ao contrato fiscalizado, inclusive com emissao de parecer;
XXIV) consultar a Secretaria sobre a necessidade de acréscimos ou supressdes no objeto do
contrato, se detectar algo que sugira a adocao de tais medidas;

XXYV) determinar a retirada de qualquer empregado subordinado direta ou indiretamente a
contratada, inclusive de eventuais subcontratadas, que comprometa o bom andamento dos
Servicos;

XXVI) dar recebimento provisorio da obra mediante termo circunstanciado;

XXVII) receber e fomentar avaliagdes relacionadas ao servigo prestado, especialmente do
publico usuario; e

XXVIII) exercer qualquer outra atividade compativel com a fun¢do que lhe seja legalmente
atribuida.
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Art. 24, §1° — Por se tratar de obra de engenharia, a fiscalizacdo serd exercida por comissao
constituida por, no minimo, dois servidores, com formagdo nas &areas de engenharia ou
arquitetura, requisito atendido pela composi¢do da Comissao de Fiscalizagdo indicada no item
7.4.2.

Art. 24, §3° — A fiscalizacdao nao exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas ou
vicios redibitérios, € ndo implica corresponsabilidade da Administracao ou de seus agentes e
prepostos, nos termos dos arts. 119 e 120 da Lei Federal n° 14.133/2021.

Art. 24, §4° — O(s) servidor(es) indicado(s) para a fiscalizacdo sera(ao) notificado(s) da
designacdo no prazo de até 2 (dois) dias uteis da expedi¢do do ato respectivo, observado o
minimo de 5 (cinco) dias uteis anteriores a celebragao do contrato.

7.5.Da Fiscalizacdo Técnica e Administrativa

7.5.1. O Fiscal Técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto) acompanhara presencialmente a execucao
fisica da obra, competindo-lhe:

a) Verificar o cumprimento do projeto executivo, memoriais, cronograma fisico-financeiro e
qualidade das estruturas em concreto armado;

b) Exigir os laudos de controle tecnoldgico de concreto (fck) aos 7 e 28 dias;

¢) Aferir e aprovar as medi¢cdes mensais dos servicos efetivamente executados;

d) Registrar as ocorréncias no Diario de Obra e emitir notificagdes para correcdo de
imperfeicdes;

e) Alimentar e manter rigorosamente atualizado o sistema Licitacon Obras, em observancia a
Instrugdo Normativa n° 06/2023 do TCE/RS e ao art. 28 da IN n° 02/2026 PGM.

Sem prejuizo das atribui¢des especificas acima e das gerais do item 7.4.4, compete ainda ao
Fiscal Técnico, nos termos do art. 25, incisos I a VII, do Decreto Municipal n°® 5.215/2023:

I) prestar apoio técnico e operacional ao Gestor do Contrato com informagdes pertinentes as suas
competéncias;

IT) participar da atualizacdo do relatorio de riscos durante a fase de gestdo do contrato, em
conjunto com o Fiscal Administrativo, sob coordenacao do Gestor do Contrato;

III) verificar se estdo sendo atendidas as especificagdes contidas nos planos, projetos, planilhas,
memoriais descritivos, especificagdes técnicas, projeto basico e termo de referéncia, assim como
os prazos de execugdo e de conclusdo, solicitando ao preposto da contratada a correcao de
imperfei¢des detectadas;

IV) averiguar se ¢ a propria contratada quem executa o contrato e certificar-se de que ndo existe
cessdo ou subcontratacdo fora das hipdteses legais e previstas no contrato;

V) cientificar, com antecedéncia razoavel, a possibilidade de ndo haver a conclusdao do objeto na
data aprazada, com as justificativas pertinentes;

VI) comunicar ao Gestor do Contrato a necessidade de se realizar acréscimos ou supressoes no
objeto contratado, com vistas a economicidade e a eficiéncia na execugdo contratual; e

VII) emitir relatorios circunstanciados e conclusivos quanto a adequagao dos servigos prestados,
de forma a demonstrar a vantajosidade técnica da manutencdo da avenga, documento
condicionante a eventual prorrogagao do contrato.

7.5.2. Das Atribuicoes do Fiscal Administrativo do Contrato

Compete ao Fiscal Administrativo acompanhar os aspectos instrumentais e operacionais da
contratacdo, cabendo-lhe em especial, nos termos dos arts. 24, inciso V, e 26, incisos II e III, do
Decreto Executivo Municipal n® 5.215/2023:

a) Recepcio e Conferéncia Documental (Art. 24, V): Recepccionar da Contratada,
devidamente protocolados via sistema oficial de processos (1Doc), os documentos e certidoes
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necessarios ao pagamento previstos no contrato € nas normas de execucdo da despesa publica,
conferi-los rigorosamente e encaminha-los ao Gestor do Contrato;

b) Manutencido das Condi¢oes de Habilitacao (Art. 26, II): Certificar-se de que a Contratada
mantém, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condi¢cdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, solicitando a
documentag¢do comprobatoria atualizada a cada medigao;

¢) Regularidade Fiscal, Trabalhista e Previdenciaria (Art. 26, III): Examina a regularidade
no recolhimento das contribui¢des fiscais, trabalhistas e previdenciarias vinculadas a obra, bem
como a quitagao de salarios € do FGTS dos trabalhadores alocados diretamente na execucgdo da
ponte;

d) Monitoramento da Garantia e Seguros: Monitorar a validade da garantia contratual
prestada e das apolices de seguro exigidas no edital, solicitando a sua renovagdo ou reforco
tempestivo ao Gestor do Contrato.

Complementarmente — e sem prejuizo dos incisos II e III do art. 26 ja detalhados nas alineas “b”
e “c” acima — compete ainda ao Fiscal Administrativo, nos termos do art. 26, incisos I, IV, V, VI
e VII, do Decreto Municipal n°® 5.215/2023:

I) prestar apoio técnico e operacional ao Gestor do Contrato, com a realizacdo das tarefas
relacionadas ao controle dos prazos, a formalizagdo de apostilamentos e de termos aditivos, ao
acompanhamento do empenho e do pagamento e ao acompanhamento de garantias e glosas;

IV) participar da atualizacdo do relatorio de riscos durante a fase de gestdo do contrato, em
conjunto com o Fiscal Técnico, sob coordenagao do Gestor do Contrato;

V) em caso de requerimento de revisdo contratual, exigir a comprovacdo dos custos suportados
pela Contratada através de notas fiscais, realizando analise critica da compatibilidade dos precos
com a realidade de mercado constatada junto a outras fontes;

VI) verificar o cumprimento das normas trabalhistas por parte da Contratada, inclusive quanto a
utilizagdo pelos empregados dos equipamentos de prote¢do individual exigidos pela legislacdo,
comunicando ao Gestor, em caso de descumprimento, para impulsionar a notificagdo e eventual
instauracdo de processo administrativo para aplicacdo de sancao;

VII) certificar-se do correto célculo e recolhimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e
tributarias decorrentes do contrato e, caso necessdrio, buscar auxilio junto aos setores de
contabilidade da Administragdo para a verificagao dos calculos apresentados, observado o art. 28
do Decreto Municipal n® 5.215/2023.

Nos termos do art. 27 do Decreto Municipal n°® 5.215/2023, os relatorios elaborados pelo Fiscal
Administrativo deverdo versar sobre:

I) cumprimento do cronograma e das diretrizes fixadas no Termo de Referéncia ou no Projeto
Basico;

IT) nos casos de contratagcdo com escopo definido, a observancia do cronograma fisico-financeiro
da obra;

III) atendimento dos critérios de habilitacdo durante o curso da execu¢do, por meio da
apresentacao de certiddes atualizadas;

IV) alcance das metas e dos indices de qualidade fixados no Termo de Referéncia, Projeto
Basico e contrato; €

V) cumprimento das obrigagdes trabalhistas, incluindo o FGTS, no caso de contratos que tenham
por objeto prestacdo de servigos continuos com dedicag¢do exclusiva (ou predominante) de mao
de obra.

Art. 27, Paragrafo tinico — A fiscalizagdo devera ser realizada por meio de vistorias, observando-
se a periodicidade e as diretrizes fixadas no contrato, devendo ser realizada, no minimo, uma
vistoria a cada més de execugao.
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Caso a execucdo contratual envolva mao de obra em regime de dedicagdo exclusiva ou
predominante, aplica-se o art. 28 do Decreto Municipal n° 5.215/2023, cabendo ao Fiscal
Administrativo exigir, mensalmente, além da certidao atualizada de regularidade trabalhista, a
apresentacao dos seguintes documentos relativos aos empregados vinculados ao contrato:

I) copia da folha de pagamento analitica, devendo constar como tomador o 6rgado contratante;

IT) copia dos contracheques dos empregados;

III) recibos de pagamento ou guias de depositos bancarios da remuneracao;

IV) Guia de Recolhimento da Previdéncia Social — GPS;

V) Informagdes a Previdéncia Social, GFIP - SEFIP/GRF;

V1) guias de recolhimento de FGTS;

VII) registro de horario de trabalho;

VIII) comprovantes de entrega de beneficios suplementares (vale-transporte, vale-alimentagao,
entre outros), a que estiver obrigada por forca de lei, convengao ou acordo coletivo;

IX) avisos e recibos de férias e 13° salario;

X) Relagao Anual de Informagdes Sociais - RAIS;

XI) ficha de registro de empregado e autorizagdo para descontos salariais; e

XII) em caso de rescisao de empregados: Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho - TRCT
homologado, quando exigivel, guias de recolhimento da contribui¢do previdencidria e do FGTS
referentes a rescisdo, extratos dos depositos do FGTS e exames médicos demissionais.

Art. 28, §§1° a 6° — Em caso de inobservancia das obrigacdes trabalhistas, a fiscalizacdo devera
aplicar san¢do de adverténcia fixando prazo para regularizagdo e, persistindo a irregularidade,
reter os pagamentos pendentes, podendo depositd-los em conta vinculada aberta em nome do
Municipio ou efetuar pagamento direto aos empregados, comunicando o fato ao Ministério
Publico do Trabalho e a entidade sindical representante, sem prejuizo de entrevistas por
amostragem com os trabalhadores para verificacao das anotacdes em CTPS.

7.5.3. Do Aprovamento de Medigoes e Notificacdo de Irregularidades

7.5.3.1. Em consonancia com o art. 24, inciso VI, do Decreto Executivo Municipal n°
5.215/2023, cabe a fiscalizagdo contratual realizar ou aprovar a medigdo dos servigos
efetivamente executados na obra em estrita consonancia com o Cronograma Fisico-Financeiro e
o Projeto Executivo, formalizando o recebimento provisério das etapas mediante termo
detalhado assinado pelas partes.

7.5.3.2. Identificada qualquer inexatiddo, vicio executivo, descumprimento de prazos ou
irregularidade documental que extrapole suas competéncias saneadoras, o Fiscal do Contrato
notificara a Contratada por escrito para corre¢do no prazo assinalado e informaréd imediatamente
o Gestor do Contrato, colhendo previamente as provas e indicios para instrucao de eventual
processo administrativo de apuracao ou aplicacdo de sangdes.

7.5.4. Do Gestor do Contrato

7.5.4.1. Compete ao Gestor do Contrato a coordenagdo geral e a administracdo do instrumento
contratual, em consonancia com o art. 23 do Decreto Municipal n® 5.215/2023 e art. 6° da IN n°
02/2026 PGM, incluindo:

a) Coordenar as atividades da fiscaliza¢do técnica e administrativa;

b) Controlar os prazos de vigéncia e de execugdo da obra;

¢) Avaliar e instruir os pedidos de alteracdao contratual, reajustamento de precos por indice (a ser
formalizado por apostilamento) e reequilibrio econémico-financeiro;

d) Adotar providéncias para a abertura de Processo Administrativo Especial (PAE) em caso de

inexecug¢do ou infragcdo contratual, nos termos do art. 158 da Lei n® 14.133/2021 e do Decreto n°
5.215/2023;
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e) Encaminhar a documentagdo devidamente atestada ao setor financeiro/contratos para os
procedimentos de liquidacao e pagamento;
f) Emitir o Termo de Recebimento Definitivo da obra e o Relatorio Final de gestdo, nos termos
do art. 140 da Lei Federal n® 14.133/2021.

Complementarmente, e sem prejuizo das atribui¢des especificas acima, compete ainda ao Gestor
do Contrato, em rol legal completo nos termos do art. 23, incisos I a XXVI, do Decreto
Municipal n® 5.215/2023:

I) conferir a indicagdo formal de preposto pelo contratado;

II) manter o acompanhamento regular e sistematico do instrumento contratual, mantendo copia
disponivel das planilhas de composicdo de custos, com registro da equagdo econdmico-
financeira do contrato;

III) controlar o prazo de vigéncia do contrato e de execucdo do objeto e demais prazos
contratuais, recomendando, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias tuteis do término da
vigéncia, a deflagragao de novo procedimento licitatdrio ou a prorrogacao do contrato, quando
admitida;

IV) verificar a validade da garantia prestada no momento da assinatura, manter o controle da
atualizagdo do valor, examinar a possibilidade de sua substituicdo e providenciar a sua liberacao
ao fim do contrato, conforme o caso;

V) deliberar sobre o pedido de substitui¢do do responsadvel técnico, desde que este detenha
experiéncia e qualificagdo equivalente ou superior ao substituido;

VI) manifestar-se sobre eventual pedido de subcontratacao;

VII) prover o Fiscal do Contrato das informacdes e dos meios necessarios ao exercicio das
atividades de fiscalizag@o e supervisionar as atividades relacionadas ao adimplemento do objeto
contratado;

VIII) prover a autoridade superior de documentos e informagdes necessarios a celebracdo de
termo aditivo, controlando os limites aplicaveis, inclusive para prorrogacdo do prazo, apds
verificagdo da vantajosidade, bem como da manifestacio do Fiscal sobre a qualidade dos
servicos prestados;

IX) controlar os limites de acréscimo e de supressdo nas obras, em conformidade com a
legislagao;

X) receber, avaliar e se manifestar, por meio de parecer quanto ao cabimento, sobre os pedidos
de reajuste, repactuacdo, revisdo e reequilibrio econdmico-financeiro do contrato, a serem
decididos pela autoridade competente;

XI) acompanhar o desenvolvimento da execugdo através de relatdrios e demais documentos
relativos ao objeto contratado;

XII) supervisionar o Fiscal na realizagdo das atividades necessarias a liquida¢do da despesa,
visando a observancia da ordem cronolédgica de pagamentos;

XIII) manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronolégica;

XIV) analisar os documentos referentes e realizar o recebimento definitivo do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais;

XV) decidir provisoriamente sobre eventual suspensdo da execucdo contratual, elaborando o
Termo de Suspensao;

XVI) adotar e registrar as medidas preparatorias para aplicacdo de sangdes e/ou de rescisao
contratual, realizando e coordenando os atos investigativos prévios a abertura do processo,
quando necessarios;
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XVII) aplicar a san¢dao de adverténcia prevista no inciso I do art. 156 da Lei Federal n°
14.133/2021, por meio do procedimento administrativo sumarissimo previsto no art. 144 do
Decreto Municipal n® 5.215/2023;

XVIII) tomar providéncias para a formaliza¢do de processo administrativo de responsabilizacao
para fins de aplicagdo de sangdes;

XIX) analisar a documentacdo necessaria ao pagamento, encaminhada pelo Fiscal do Contrato,
devolvendo-a para regularizacao quando for o caso;

XX) incluir, conferir e examinar periodicamente a atualizacdo e a adequacdo da documentacao
da Contratada em relagdo as obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e fiscais, notificando-a em
caso de irregularidade e dando ciéncia a autoridade superior;

XXT) acompanhar as notas de empenho do contrato, solicitando o cancelamento de saldo quando
for o caso, respeitando a competéncia do exercicio;

XXII) efetuar a digitalizacdo e o armazenamento dos documentos fiscais e trabalhistas da
Contratada nos sistemas informatizados utilizados pelo Municipio, quando couber, bem como no
Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP);

XXIII) realizar e acompanhar os lancamentos dos dados referentes ao contrato nos sistemas
informatizados utilizados pelo Municipio e no PNCP, verificando saldo e informando o
encerramento do instrumento contratual;

XXIV) diligenciar para o acompanhamento de situagdes que possam impactar nos pregos
contratados, como criagdo, alteragdo ou extin¢do de tributos ou encargos legais, na forma do art.
134 da Lei Federal n° 14.133/2021;

XXYV) elaborar o relatorio final de que trata a alinea “d” do inciso VI do §3° do art. 174 da Lei
Federal n° 14.133/2021, com as informag¢des obtidas durante a execu¢ao do contrato; ¢

XXVI) exercer qualquer outra atividade compativel com a fun¢do que lhe seja legalmente
atribuida.

Art. 23, Paragrafo tinico — O servidor indicado para atuar na gestdo do contrato serd notificado
da designagao no prazo de até 2 (dois) dias uteis da expedi¢ao do ato respectivo, observado o
minimo de 5 (cinco) dias Uteis anteriores a celebragdo do contrato.

8. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

8.1. A avaliagdo da execugdo do objeto utilizara Boletins de Medi¢ao emitidos periodicamente
pela Fiscalizagdo Técnica, proporcionais ao avango fisico e financeiro efetivamente executado
em cada etapa da obra, conforme o Cronograma Fisico-Financeiro aprovado.

8.2. A empresa Contratada formalizara o pedido de medi¢do ao final de cada etapa concluida,
instruido com a planilha e memoria de calculo detalhada dos servigos executados.

8.3. Havendo descumprimento das especificagdes técnicas, inexecugdo parcial ou qualidade
inferior nos materiais e servigcos empregados, a Administracdo promovera a retencao ou glosa
proporcional no pagamento, sem prejuizo da aplica¢do das san¢des administrativas cabiveis.

8.4. A utilizacdo dos boletins de medicdao ndo impede a aplicagdo concomitante de outros
mecanismos ¢ indicadores para a avaliacdo da prestacao dos servigos.

8.5. Para fins de liquidacdo e pagamento de cada medicdo, a Contratada devera apresentar a
seguinte documentagdo comprobatoria:

a) Nota Fiscal eletronica correspondente a etapa executada, discriminando o objeto e o local da
obra;

b) Certidao Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da
Unido (CND Federal/INSS);

¢) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);

d) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
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e) Certidao de Situacao Fiscal do Estado do Rio Grande do Sul;

f) Certidao Negativa de Débitos Municipal,

g) Comprovante de inscricdo da obra no Cadastro Nacional de Obras (CNO/RFB) (na 1°
medi¢do);

h) Declaracgdo atestando os servidores que participaram da obra;

i) Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagdes a Previdéncia Social — GFIP;

j) Guias de recolhimento de FGTS quitadas;

k) Comprovantes de quitacao dos débitos do INSS;

i) Comprovantes de quitagdo dos salarios dos trabalhadores alocados diretamente na obra
referente ao periodo medido.

8.6. Dos Recebimentos Provisorio e Definitivo

8.6.1. Recebimento Provisdrio: Ao final de cada etapa ou da totalidade da obra, os servigos
serdo recebidos provisoriamente pela Comissao de Fiscalizacao / Fiscal Técnico, no prazo de até
15 (quinze) dias contados da comunica¢do formal da Contratada, mediante Termo Detalhado,
apos a verificacao da conformidade das especificagoes técnicas e da qualidade das estruturas.
8.6.2. Constatados vicios, defeitos ou incorregdes nos servicos ou materiais, a Contratada fica
obrigada a repara-los ou substitui-los as suas expensas, ficando suspenso o atesto da medigao até
a efetiva regularizag¢@o das pendéncias apontadas no Recebimento Provisorio.

8.6.3. Recebimento Definitivo: Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 90
(noventa) dias, contados a partir do recebimento provisorio, pelo Gestor do Contrato ou
comissdo especialmente designada, mediante Termo Detalhado que ateste a perfeita execugao
contratual, o cumprimento do projeto executivo e a entrega da documentagao final.

8.6.4. Em caso de controvérsia sobre a dimensao, qualidade ou quantidade de parcelas da obra, a
parte incontroversa sera liberada para liquidacdo e pagamento, nos termos do art. 143 da Lei
Federal n°® 14.133/2021 e art. 146, § 9° do Decreto Municipal n° 5.215/2023.

8.6.5. Os recebimentos provisorio e definitivo ndo excluem a responsabilidade civil da
Contratada pela solidez e seguranga da construg¢ao (garantia quinquenal - art. 618 do Cddigo
Civil e art. 140, § 6° da NLLC), nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao
do contrato.

8.7. Prazos para Liquidacdo e Pagamento

8.7.1. A execucao financeira da despesa observara os prazos estabelecidos no art. 146 do Decreto
Executivo Municipal n® 5.215/2023:

a) Prazo para Liquidagao: A liquidacdo da despesa ocorrera no prazo de até 10 (dez) dias
uteis, contados do recebimento do atesto da medi¢do e da respectiva Nota Fiscal pelo 6rgao
contratante;

b) Prazo para Pagamento: O efetivo pagamento serd realizado no prazo de até 10 (dez) dias
uteis, contados a partir da liquidagdo da despesa e da assinatura da Ordem de Pagamento pela
autoridade competente, em estrita observancia a ordem cronoldgica da fonte de recursos.

8.7.2. Eventuais inconsisténcias na Nota Fiscal ou pendéncias na documentagcdo do contratado
interromperdo a contagem dos prazos de liquidagdo e pagamento, que serdo retomados apos a
regularizacao das falhas.

8.8. Forma de Pagamento e Retencoes Tributdrias

8.8.1. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria, com crédito em conta corrente
de titularidade da Contratada, mantida em instituicao financeira oficial.

8.8.2. Por ocasido de cada pagamento, a Administracdo Municipal efetuard as retengodes
tributdrias na fonte (ISSQN, INSS, IRRF) previstas na legislagdo municipal e federal vigente.
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8.8.3. A Contratada optante pelo Simples Nacional (Lei Complementar n® 123/2006) ndo sofrera
a retencdo quanto aos tributos abrangidos pelo regime, desde que apresente, a cada medigdo, a
comprovagao oficial do seu enquadramento tributario diferenciado.

9. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

9.1. O licitante ou a Contratada que cometer qualquer das infragdes administrativas previstas no
art. 155 da Lei Federal n° 14.133/2021 ficaré sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e
criminal, as san¢des administrativas dispostas no art. 156 da referida norma.

10. SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

10.1. Forma de Selecdo e Critério de Julgamento

10.1.1. O fornecedor sera selecionado por meio de procedimento licitatorio na modalidade
CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO GLOBAL, nos termos dos arts. 6°, XXXVIII, 28, II, 29 ¢ 33, I, da Lei Federal
n°® 14.133/2021 e do Decreto Executivo Municipal n® 5.215/2023.

10.1.2. O modo de disputa adotado sera o0 ABERTO, em conformidade com o art. 56 da Lei
Federal n® 14.133/2021 e disposi¢des do Edital.

10.2. Regime de Execucgdo

10.2.1. O regime de execucdo indireta do contrato serda o de EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL, nos termos do art. 46, 11, da Lei Federal n° 14.133/2021, tendo em vista tratar-se de
obra de engenharia com quantitativos e especificacdes técnicas integralmente precisados no
Memorial Descritivo, no Cronograma Fisico-financeiro, na Planilha de Composig¢des, na Planilha
Orcamentaria, no Estudo Técnico Preliminar e demais documentos que integrem este processo
de licitacao.

10.2.2. As medigdes e pagamentos serdo efetuados com base na execucdo das etapas fisicas
concluidas e metas de resultado estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro aprovado, sendo
vedada a remuneragdo orientada exclusivamente por precos unitarios de itens isolados, nos
termos do art. 46, § 9° da NLLC.

10.3. Critérios de Aceitabilidade de Precos

10.3.1. Preco Global Maximo: O critério de aceitabilidade do preco global sera o valor
estimado para a contratacdo, fixado em R$ 405.807,69 (quatrocentos e cinco mil, oitocentos e
sete reais e sessenta e nove centavos), sendo desclassificada a proposta que permanecer acima
deste montante.

10.3.2. Precos Unitarios Maximos: Para fins de verificacdo de sobreprego e controle de
eventuais alteracdes contratuais futuras (art. 59, § 3° e art. 128 da Lei n°® 14.133/2021), os pregos
unitarios ofertados pelo licitante ndo poderdo ultrapassar os valores unitarios estabelecidos na
Planilha Or¢camentaria de Referéncia da Administragao.

10.4. Exigéncias de Habilitacao

10.4.1. Para fins de habilita¢do, o licitante devera comprovar o atendimento aos requisitos de
habilitagdo juridica, fiscal, social, trabalhista, economico-financeira e de qualificacdo técnica, na
forma detalhada no Edital e em estrito cumprimento aos arts. 62 a 70 da Lei Federal n°
14.133/2021.

10.4.2. A Qualificacdo Técnico-Operacional e Técnico-Profissional sera comprovada
mediante a apresentacio de:

a) Registro nos Conselhos Profissional: Certidao de Registro e Quitacdo da empresa e de
seu(s) responsavel(is) técnico(s) perante o CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo);
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b) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovacao de o licitante possuir em seu quadro
permanente, na data de apresentagdo da proposta, profissional(is) de nivel superior em
Engenharia Civil ou Arquitetura, detentor(es) de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica
(ART/CAT) acompanhado(s) de Certiddo de Acervo Técnico, emitido por conselho profissional,
por ter executado obra de engenharia de caracteristicas semelhantes (construgdo/reforma de
pontes ou estruturas de concreto armado);

¢) Capacidade Técnico-Operacional: Atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome da empresa licitante, que comprove a
execugdo anterior de obras compativeis em porte e complexidade técnica com as parcelas de
maior relevancia da contratacdo (execugdo de fundagdes profundas/tubuldes, estruturas em
concreto armado ou montagem de vigas pré-moldadas), observados os limites do art. 67, § 2° da
Lein® 14.133/2021.

11. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO E ADEQUACAO
ORCAMENTARIA

11.1.0 custo total estimado para a execu¢do integral do objeto ¢ de R$ 405.807,69
(quatrocentos e cinco mil, oitocentos e sete reais e sessenta e nove centavos), conforme
orcamento analitico e cronograma fisico-financeiro elaborados pelo setor de Engenharia do
Municipio.
11.2. O valor estimado foi obtido por meio de composi¢des de custos unitarios balizados pelo
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil (SINAPI/RS), acrescido
da taxa de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) de 24,23% e Encargos Sociais regulamentares,
em estrito cumprimento ao art. 23, § 2° inciso I, da Lei Federal n® 14.133/2021 e ao art. 91 do
Decreto Executivo Municipal n® 5.215/2023.
11.3. As memorias de célculo, planilhas orgamentarias sintéticas e analiticas, bem como a
demonstragdo dos pardmetros do BDI e composi¢des de custos unitarios integram este Termo de
Referéncia como anexos.
11.4. Detalhamento dos Recursos Aprovados, Empenhados e Liberados pela Unido:
11.4.1. Para o atendimento do pacote de reconstrucdo do Plano de Trabalho Aprovado (Pontes
Gémeas Bom Jardim e Lanceiros), a Secretaria Nacional de Prote¢do e Defesa Civil
(SEDEC/MIDR) aprovou a disponibilidade financeira global de R$ 816.000,00 (oitocentos e
dezesseis mil reais).
11.4.2. Da dotagao federal global aprovada, o Governo Federal emitiu e liberou inicialmente a
Nota de Empenho n° 2025NE001041, em 26/11/2025, no montante de R$ 300.000,00 (trezentos
mil reais) (UG: 530012 / Natureza de Despesa: 4.4.40.42 - Auxilios / Plano Interno:
RS8555HRCHO).
11.4.3. Nos termos do Despacho do Secretario Nacional de Defesa Civil e do Art. 11 da Portaria
MIDR n° 3.033/2020, o valor federal complementar reservado ao projeto serd empenhado e
repassado ao Municipio mediante a apresentacdo da comprovagdo da abertura do processo
licitatorio e das declaragdes regulamentares da fase preparatoria.
11.4.4. A despesa referente a execucao da obra da Ponte Bom Jardim, orgada em R$ 405.807,69,
correra a conta de recursos da Unido, parcialmente assegurados pela Nota de Empenho SIAFI n°
2025NE001041, vinculada ao Transferegov, observadas as condigdes para liberacdo do saldo
remanescente, conforme a seguinte dotagdo or¢amentaria:

e Orgio/Unidade: Secretaria de Municipio de Gestdo, Governanga ¢ Desenvolvimento

Econémico-Manutengdo do Orgdo Municipal da Defesa Civil/ 2.047;
¢ Funcional Programatica: 15097;
¢ Elemento de Despesa: 4.4.90.51.91.00.00 (Obras e Instalagdes);
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e Fonte de Recurso Federal: 1700 - Transferéncias Obrigatorias da Unido - Defesa Civil
(S2iD / Processo n° 59053.023573/2025-03).

11.5. Da Conta Bancaria Especifica para Movimentagdo dos Recursos
11.5.1. Em estrito cumprimento ao disposto na Portaria MIDR n°® 3.033/2020 da Secretaria
Nacional de Prote¢do e Defesa Civil (SEDEC) e no art. 1°, § 5°, do Decreto Executivo Municipal
n°® 5.215/2023, a movimentacdo financeira e os pagamentos referentes a execucdo das obras da
Ponte Bom Jardim serdo realizados exclusivamente por meio de conta-corrente bancaria
vinculada e especifica, aberta em institui¢ao financeira oficial, com a seguinte qualificagdo:

¢ Instituicao Bancaria: Banco do Brasil S.A.

e Ageéncia: 0670-X (Cagapava do Sul - RS)
Conta Corrente Especifica: 30020-9
Titularidade: Prefeitura Municipal de Cagapava do Sul — C S PONTE BOM JARDIM
CNPJ do Favorecido/Ente: 88.142.302/0001-45
Vinculo do Processo Federal: MIDR n° 59053.023573/2025-03 | S2iD: REC-RS-
4302808-20251003-02.
11.5.2. Todos os atos de liquidagdo e expedicdo de ordem bancaria por parte da Secretaria
Municipal da Fazenda deverdo ser processados obrigatoriamente através do domicilio bancario
especificado no subitem 11.5.1, assegurando a rastreabilidade dos recursos repassados pela
Uniao e a transparéncia perante os 6rgaos de controle interno e externo.

Cagapava do Sul / RS, 27 de julho de 2026.

FERNANDA RIBAS HAMPEL
Setor Controle Interno
Secretaria de Municipio de Gestao, Governanga ¢ Desenvolvimento Economico

PAULO RICARDO ZAGO NOGARA
Eng. Civil - CREA/RS 70065
Secretario Adjunto de Municipio do Planejamento e Meio Ambiente

DILVANE LORETO JAIME
Secretario de Municipio De Gestdo, Governanga e Desenvolvimento Economico
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ANEXO II
‘ MODELOS DE DECLARACOES PARA HABILITACAO

INSTRUCOES:

e Entregar as declaracdes em papel timbrado da empresa.

(TIMBRE DA EMPRESA)
Ao
Municipio de Cagapava do Sul-RS.

DECLARACAO

................................................................. , inscrita no CNPJ n° .................., por intermédio de seu
representante legal 0() ST(Q) ..occcveeeeciiiiiiiiiiieee e portador (a) da
Carteira de Identidade N.........oooevvvvviieeiiiiiiiiiiiieeeeen, , DECLARA:

1. que tem conhecimento e atende a todas as exigéncias de habilitagdo constantes na Lei Federal
n. 14.133/2021;

2. que assume o compromisso de guardar todos os documentos originais/autenticados, enviados
eletronicamente, pelo prazo de 10 (dez) anos, e apresenta-los quando requeridos pela
Administragao Publica;

3. que os documentos enviados eletronicamente sdo fiéis aos originais e validos para todos os
efeitos legais, incorrendo nas sangdes previstas na Lei Federal n® 14.133/21, conforme a
legislagao aplicavel, em caso de declaragdao falsa, sem prejuizo da responsabilizacdo civil e
criminal;

4. que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nio
emprega menor de dezesseis anos, salvo na condi¢dao de aprendiz, a partir de quatorze anos,
conforme previsto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal 14.133/2021 (inciso XXXIII do art. 70
da Constituicdo Federal);

5. que tem conhecimento acerca das condutas passiveis de penalidades previstas no art. 156 da
Lei Federal n° 14.133/2021, conforme legislacdo aplicavel;

6. que até a presente data inexistem fatos impeditivos a sua participacdo, salvo disposicao
extraordinaria prevista em lei especifica;
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7. que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

8. que sua proposta econdomica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes;

9. que tem pleno conhecimento do objeto, das condigdes e das peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos;

10. que dispora para a execucao do contrato de: instalagdes, pessoal qualificado e aparelhamento
técnico adequado e disponivel para cumprir o objeto da licitagdo, quando for o caso.

11. que inexiste, em seus quadros, socios ou empregados com vinculo de parentesco em linha
reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cOnjuges ou
companheiros de ocupantes do quadro do Municipio de Cagapava do Sul.

[CIDADE], [DATA]

Assinatura do representante legal

Nome e cargo do representante legal
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ANEXO III

Quando se enquadrar na condi¢do de ME/EPP e pretender se utilizar dos beneficios da
Lei Complementar n® 123/2006

(TIMBRE DA EMPRESA)
Ao Municipio de Cagapava do Sul-RS.

DECLARACAO DE OBSERVANCIA DOS LIMITES LEGAIS (ME/EPP)

.................................................. , inscrita no CNPJ n° ........... por intermédio de seu
representante legal 0 (2) St (2) .eeeecieeriiieiiie e portador (a) da
Carteira de Identidade n° .......ccoooviviiieiiiiniiiiiieiiies , DECLARA que estd devidamente

enquadrada como Microempresa (ME) / Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos da Lei
Complementar n° 123/2006.

Além do enquadramento como ME/EPP com base no critério econdmico (faturamento),
declaramos que estamos em conformidade com os limites estabelecidos na Lei n® 14.133/2021
sob o aspecto contratual. Para tanto, informamos que, no ano de realizagdo da presente licitacao,
a empresa ndo ultrapassou os limites de faturamento previstos em lei para ME/EPP,
considerando todos os negocios firmados, independentemente de os valores amparados pelos
contratos terem sido faturados ou ndo naquele ano.

Comprometemo-nos a apresentar todos os documentos comprobatdrios necessarios, caso
sejamos selecionados como vencedores da licitagdo, a fim de comprovar a veracidade das

informagdes acima declaradas.

Estamos cientes de que a apresentacdo de informacdes falsas ou inexatas podera acarretar a
exclusdo da empresa do processo de licitagdo, além das sang¢des legais cabiveis.

[CIDADE], [DATA]

Assinatura do representante legal

Nome e cargo do representante legal
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ANEXO IV

t.;_)

DECLARACAO DE ATENDIMENTO AO DECRETO N° 7983/2013

Declaro sob as penas da Lei que a EMpresa .........cccoocvevieiiieiiienieenieenieeieeeens , CNPJ
....................................... , na qualidade de proponente do procedimento licitatoério supra,
instaurado pelo Municipio de Cacapava do Sul, declara que cumpre as regras e os critérios para a
elaboracdo do or¢amento de referéncia da obra de que trata o Edital n® 4220/2026 estabelecidos
no Decreto n° 7.983/2013 de 08 de abril de 2013.

Diretor ou Representante legal
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ANEXO V
(Quando optar pela visita)

%

TERMO DE VISITA TECNICA

Cagapava do Sul/RS. ....... de oo de 2026.

Atestamos, para os devidos fins, nos termos do EDITAL n° 4220/2026, que a Empresa
.......................................................................................... efetuou a visita técnica relativo a
prestagdo de servicos de execu¢do de ponte em concreto armado no Bom Jardim, no interior
de Cacapava do Sul/RS. Nessa visita a empresa, por meio de seu técnico, o (a) Sr. (a)
.......................................................... tomou ciéncia de todas as condi¢des e servigos a serem
realizados.

Assinatura do representante da empresa licitante

Assinatura do representante da Prefeitura
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ANEXO VI

(Quando optar pela nio realizacio de visita)

DECLARACAO DE RENUNCIA DE VISITA TECNICA

.................................................... (Nome completo da empresa), CNPJ ...,
endereco .......oceerveeennnennn. __, declara sob as penalidades legais, que RENUNCIA a visita técnica
referente aos servicos de execu¢do de ponte em concreto armado no Bom Jardim, no interior
de Cagapava do Sul/RS.

Declaro ainda, sob risco de incorrer nas penalidades cabiveis, que em virtude do declinio
da vista técnica, assumimos incondicionalmente a RESPONSABILIDADE de realizar os
servicos em conformidade com todas as condi¢des e exigéncias estabelecidas no edital e seus
anexos, bem como garantir a sua plena execu¢do, durante toda a vigéncia do contrato decorrente
desta licitacio — EDITAL N° 4220/2026, certos de que ndo nos caberd, a posteriori, nenhuma
reclamag¢do de desconhecimento do objeto licitado.

(Local e data) , de de 2026.

Identificagdo e assinatura do representante legal.
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ANEXO VII

MINUTA DO CONTRATO N° ..............

TERMO DE CONTRATO, que fazem entre si,
O MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL, e a
Empresa.....eeiccsccsnncssssnnnecsnns

Autorizados pelo Edital n° 4220/2026.

NOME E QUALIFICACAO DAS PARTES

CONTRATANTE: MUNICIiPIO DE CACAPAVA DO SUL-RS, inscrito no CNPJ sob o n°
88.142.302/0001-45, com sede nesta Cidade, na Rua XV de Novembro, n° 438, adiante
denominado simplesmente PREFEITURA, neste ato representado por seu Prefeito, Sr.
MARCELO C. SPODE.

CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o n® XXXXXXX,
localizada na XXXXXXXXXXXX, adiante denominada simplesmente CONTRATADA, neste
ato representada por seu(sua) Administrador(a)/Sécio(a)/Presidente, Senhor(a) Xxxxxxx.

O presente contrato tem como fundamento o Edital n® 4220/2026, nos termos da Lei Federal n°
14.133/2021 e demais legislagcdes pertinentes, ¢ como finalidade a consecucdo do objeto
contratado descrito abaixo, pelas cldusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos,
obrigagdes e responsabilidades das partes.

CLAUSULA I - DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto a Contratacio de empresa de engenharia
encarregada da reconstrucio da Ponte em Concreto Armado do Bom Jardim, no interior
de Cacapava do Sul/RS, com recursos federais de transferéncia obrigatéria da Defesa Civil
Nacional / MIDR (Processo n° 59053.023573/2025-03 e S2iD REC-RS-4302808-20251003-
02), compreendendo as atividades e servicos listados no Memorial Descritivo e Termo de
Referéncia.

1.1. Sao anexos a este instrumento e vinculam esta contratagdo, independente de transcrigao:
1.1.1.0 Edital da Licitagao;

1.1.2.0 Termo de Referéncia que embasou a contratacao;

1.1.3. A proposta da Contratada; e

1.1.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA II - DA VIGENCIA E DA PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 12 (doze) meses contados da data da assinatura do
contrato, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia podera ser prorrogado, mediante anuéncia da fiscalizagdo e gestor de
contrato, firmado em termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado
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acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste
instrumento.

CLAUSULA III - DO MODELO DE EXECUCAO E DA GESTAO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execucdo contratual, o modelo de gestdo, assim como os prazos e condi¢des de
conclusdo, entrega, observagao e recebimento definitivo constam no Termo de Referéncia, anexo
a este Contrato.

CLAUSULA 1V - DO LOCAL DE ENTREGA

4.1. Os servigos serdo prestados na localidade denominada Bom Jardim, coordenadas: Latitude
30°30'47"S e Longitude 53°16'57"0O. — Cagapava do Sul;

CLAUSULA V — DA SUBCONTRATACAO

5.1. Em conformidade com o exposto no Art. 122 da Lei n® 14.133, de 2021, serd admitida a
subcontratacdo parcial do objeto, nas seguintes condigdes:

5.2. E vedada a subcontratagio completa do objeto da contratagio.

5.3. A subcontratacdo fica limitada a servigos especificos que compdem as etapas de execucao,
no percentual maximo de 30% do valor contratado.

5.4. O contratado apresentard a Administracdo documentagdo que comprove a capacidade
técnica do subcontratado, conforme o Art. 67 da Lei n® 14.133, de 2021, que serd avaliada e
juntada aos autos do processo correspondente.

CLAUSULA VI - DO PAGAMENTO
6.1. PRECO
6.1.1. O valor a ser pago em razao deste Contrato é de RS ................ (nimero por extenso).

6.1.2. No valor contratado estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas
decorrentes da execu¢ao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro
e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

6.2. FORMA DE PAGAMENTO

6.2. O pagamento serd efetuado no prazo méaximo de até 20 (vinte) dias uteis, contados do
recebimento do atestado da medi¢do e da respectiva Nota Fiscal pelo 6rgdo contratante. O
pagamento serd efetuado em quatro (04) parcelas mensais, de acordo com a execucao de cada
etapa da Obra, mediante a emissdo de laudo por parte da fiscalizacdo. A liberagdo dos recursos
dependera da vistoria e constatagao de conclusdo de cada etapa da obra licitada.

6.3. PRAZO DE PAGAMENTO

6.3.1. O pagamento serd efetuado mensalmente, de acordo com a execugdo de cada etapa da
Obra, mediante a emissao de laudo por parte da fiscalizagdo. Ocorrendo atraso no pagamento, 0s
valores serdo corrigidos monetariamente pelo IPCA (Indice Nacional de Pregos ao Consumidor
Amplo) do periodo, ou outro indice que vier a substitui-lo, e a Administragdo compensara a
contratada com juros de 0,5% (meio por cento) ao més, pro rata.

6.3.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando a Prefeitura atestar a
execug¢ao do objeto do contrato.
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6.4. CONDICOES DE PAGAMENTO

6.4.1. A emissdo da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) serd precedida do recebimento definitivo do
objeto da contratagcdo, conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referéncia.

6.4.2. Quando houver glosa parcial do objeto, a Prefeitura comunicara a empresa para que emita
a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

6.4.3. O setor competente para proceder o pagamento verificard se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

¢) os dados do contrato ¢ da Prefeitura;

d) o periodo respectivo de execugao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

6.4.4. Para o efetivo pagamento, a nota fiscal deverd ser emitida no ultimo dia de cada més e
estar acompanhada de copia autenticada da folha de pagamento e das guias de recolhimento do
FGTS e INSS dos empregados ligados diretamente com a execucdo dos servigos.

6.4.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impecga a
liquidagdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da
regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Prefeitura;

6.4.6. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da
regularidade fiscal, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou da documentagdo
mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

6.4.7. Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administra¢do devera
realizar consulta para:

a) verificar a manutencao das condi¢des de habilitagdo exigidas para a contratagao;

b) identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitagdo, no ambito da Prefeitura,
proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

6.4.8. Constatando-se situacdo de irregularidade da Contratada, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situa¢do ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério da Prefeitura.

6.4.9. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Prefeitura
deverd comunicar ao 6rgdo da regularidade fiscal competente quanto a inadimpléncia da
Contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes € necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

6.4.10. Persistindo a irregularidade, a Prefeitura devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a Contratada a
ampla defesa.
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6.4.11. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso a Contratada ndo regularize sua situagdo junto aos
orgdos competentes.

6.4.12. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributiria prevista na legislagao
aplicavel, incluindo as retengdes conforme disposto na Instru¢do Normativa RFB n°® 1234/2012,
exceto quando a empresa for optante do simples nacional.

6.4.13. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n°® 123 de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a
apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

6.4.14. O pagamento serd efetuado mediante a apresentagdo da CND do ISS, para Empresas com
Sede neste Municipio ou Guia de Retencao de ISS para Empresas com sede fora do Municipio.
O indice do ISS no Municipio de Cagapava do Sul para a prestacdo dos servicos ora licitado ¢ de
3,5% (trés e meio por cento) e no caso de Empresas optantes do simples nacional entre 2% (dois
por cento) e 5% (cinco por cento), de acordo com o faturamento da mesma e o anexo em que se
enquadrar.

CLAUSULA VII - DO REAJUSTE

7.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data da apresentagdo da proposta.

7.2 .Ap6s o periodo de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais
poderdo ser reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do indice Nacional de Pregos ao
Consumidor Amplo - IPCA ou outro indice compativel com a correcdo da inflagdo do periodo,
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.
CLAUSULA VIII - DAS OBRIGACOES DA PREFEITURA:

8.1. Sdo obrigacdes da Prefeitura:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com
este Contrato e seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas neste Contrato e no Termo de
Referéncia que lhe deu origem;

8.1.3. Notificar a Contratada, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as
suas expensas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato e o cumprimento das obrigacdes pela
Contratada;

8.1.5. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal em relacdo a parcela incontroversa da
execugao do objeto, para efeito de liquidagcdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021;

8.1.6. Efetuar o pagamento a Contratada do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo, forma e condig¢des estabelecidos no presente Contrato;

8.1.7. Aplicar a Contratada san¢des motivadas pela inexecugdo total ou parcial do Contrato,
conforme estabelecido no item 11 do Edital n® 4220/2026.

8.1.8. Cientificar o 6rgao de representagdo judicial da Procuradoria Geral do Municipio para
adog¢ao das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pela Contratada;
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8.1.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacdes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

8.1.9.1. Concluida a instru¢do do requerimento, a Administragdo tera o prazo de 30 (trinta) dias
para decidir, admitida a prorrogacdo motivada por igual periodo.

8.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
feitos pelo contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

8.1.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracdo de descumprimento de cldusulas contratuais.

8.1.12. Comunicar a Contratada na hipotese de posterior alteracdo do projeto pela Prefeitura, no
caso do art. 93, §2° da Lein® 14.133/21.

8.1.13. A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

CLAUSULA IX —- DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato, em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execug¢do do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.1.1. Atender as determinacgdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior;

9.1.2. Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das clausulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as
recomendacdes de boa técnica e a legislacao de regéncia;

9.1.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

9.1.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, bem como por
todo e qualquer dano causado & Administra¢do ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade
a atuacao da fiscalizacdo ou o acompanhamento da execu¢do contratual pela Prefeitura, que
ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor
correspondente aos danos sofridos;

9.1.5. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de ocupantes do quadro da Prefeitura, nos
cargos de direcdo e chefia ou exercentes de funcao gratificada de mesma natureza;

9.1.6. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade junto as fazendas publicas, a
empresa contratada deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia
trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de
regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a
Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal
ou Distrital do domicilio ou sede da Contratada; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.1.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em
legislagao especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a4 Prefeitura;
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9.1.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.1.9. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Prefeitura ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execugao do objeto contratado.

9.1.10. Paralisar, por determinagdo da Prefeitura, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

9.1.11. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.1.12. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos
e nas melhores condi¢gdes de seguranca, higiene e disciplina.

9.1.13. Submeter previamente, por escrito, a Prefeitura, para andlise e aprovacdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou
instrumento congénere.

9.1.14. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagao do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.1.15. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitacdo na licitacdo, ou para qualificagdo, na
contratagao direta;

9.1.16. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem
como as reservas de cargos previstas na legislagao;

9.1.16.1. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cldusula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas;

9.1.17. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

9.1.18. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao
seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacao, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021.

9.1.19. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranga da Prefeitura.

CLAUSULA X — DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, a Contratada que:

a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administra¢do ou
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) der causa a inexecucao total do contrato;

d) deixar de entregar a documentagao exigida para a contratacao;

€) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagdo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
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g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

h) apresentar declaragao ou documentacao falsa exigida para a execugao do contrato;

1) fraudar a contratacdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

j) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratagio;

1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

10.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas acima descritas as seguintes
sancoes:

a) Adverténcia, quando a Contratada der causa a inexecug¢do parcial do contrato, sempre
que nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave;

b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas b, ¢, d, e, f e g do subitem anterior deste Contrato, sempre que ndo se justificar a
imposicao de penalidade mais grave;

¢) Declaracio de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas h, i, j, k e | do subitem anterior deste Instrumento, bem como nas alineas b,
c, d, e, feg, quejustifiquem a imposicao de penalidade mais grave.

d) Multas:

I - Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia, no atrasar o inicio da prestagdo dos servicos,
conforme data aprazada na “Ordem de Inicio dos Servigos”;

IT - Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, por ndo entregar a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) — referente a execucao — até o inicio da prestagdo dos servigos;
III - Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, por prestar informagdes inexatas ou
causar embaragos a fiscalizagao;

IV - Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia, por transferir ou ceder suas obrigagdes, no todo ou
em parte, a terceiros;

V - Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia, por desatender as determinagdes da fiscalizagao;

VI - Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia, por cometer quaisquer infracdes as normas legais
federais, estaduais € municipais;

VII - Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia, por praticar, por acdo ou omissdo, qualquer ato
que, por culpa ou dolo, venha a causar danos ao contratante ou a terceiros, independente da
obriga¢do da contratada em reparar os danos causados;

VIII — multa administrativa de 3% a 10% sobre o valor de referéncia para a licitagdo na hipotese
de o licitante retardar injustificadamente, descumprir preceitos normativos, entregar objeto em
desacordo com as especificagdes, condi¢des, qualidade e/ou com vicio ou defeito oculto e, ainda,
as demais obriga¢des assumidas;

10.3. As multas serdo calculadas diariamente por cada infracdo cometida, apuradas sobre o valor
do contrato.

10.4. A aplicagao das sangdes previstas neste Contrato nao exclui, em hipdtese alguma, a
obriga¢do de reparagdo integral do dano causado a Prefeitura.

10.5. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa.

10.5.1. Antes da aplicagdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

10.5.2. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pela Prefeitura a Contratada, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

& cacapavadosulrsgov.br @ Rua XV de Novembro, 438 - Centro - CEP: S8570-000



PREFEITURADE

CACAPAVA
DO SUL
= =

CACAPAVA GEOPAROUE  unesco

10.5.3. Previamente ao encaminhamento a cobran¢a judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.
10.6. A aplicagdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e
contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.
10.7. Na aplicagdo das sancdes serdo considerados:

a) a natureza e a gravidade da infracao cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Prefeitura;

e) a implantagcdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle.
10.8. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n°® 12.846, de 2013, serao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.
10.9. A personalidade juridica da Contratada podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos
neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de
coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com a Contratada, observados, em todos os casos, 0
contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.
10.10. A Prefeitura devera, no prazo méaximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicacao
da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sanc¢des por ela aplicadas, para
fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo
Federal.
10.11. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

CLAUSULA XI - DA EXTINCAO DO CONTRATO
11.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que
isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
11.2. Se as obrigacdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada
até a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequacao do
cronograma fixado para o contrato.
11.2.1. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:
a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e
b) podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execug¢do contratual.

CLAUSULA XII - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

12.1. Para as despesas do presente contrato serd utilizada as seguintes dotagdes or¢gamentarias:
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Projeto / Descricao Elemento despesa Recurso Reduzido
Atividade ¢ p
2.047 Obras ¢ Instalagoes 4.4.90.51.00.00.00 1700 15097

12.2. Eventual alteracdo na dotagdo or¢amentaria sera efetuada mediante apostilamento.
CLAUSULA XIII - DAS DISPOSICOES GERAIS

13.1. Em caso de divergéncia entre disposicdes constantes neste contrato € na proposta
comercial, prevalecerdo as primeiras.

13.2. Todas as comunicacdes relativas ao presente Contrato serdo consideradas como
regularmente feitas, se realizadas por meio do Sistema Eletronico de Informagdes — SEI ou
entregues ou enviadas por carta protocolada, telegrama ou e-mail, na sede das partes
contratantes.

13.3. Havera consulta ao Cadastro Informativo das Pendéncias perante Orgdos e Entidades da
Administragdo Estadual — CADIN/RS, nos termos da Lei Estadual n° 10.697/96, regulamentada
pelo Decreto Estadual n° 36.888/96, bem como ao Cadastro de Fornecedores Impedidos de
Licitar e Contratar com a Administracdo Publica Estadual — CFIL/RS, nos termos da Lei
Estadual n° 11.389/99, regulamentada pelo Decreto Estadual n® 42.250/03, ao Cadastro Nacional
de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, nos termos da Lei Federal n° 12.846/13,
regulamentada pelo Decreto Federal n° 8.420/15 e outros que a legislacdo em vigor determinar.

CLAUSULA XIV — DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serdo decididos pela Prefeitura, segundo as disposi¢des contidas na Lei
n® 14.133, de 2021 e demais normas federais aplicdveis e, subsidiariamente, segundo as
disposigdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e
principios gerais dos contratos.

CLAUSULA XV — DAS ALTERACOES

15.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos artigos 124 e seguintes da
Lein® 14.133, de 2021.

15.2. A Contratada ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até¢ o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

15.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de contrato.

15.4. As alteragdes contratuais deverao ser promovidas mediante celebragao de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de
justificada necessidade de antecipagao de seus efeitos, hipotese em que a formalizagcdo do aditivo
devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

15.5. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de
2021.

CLAUSULA XVI - DA FISCALIZACAO

16.1. A gestdo e fiscaliza¢do do presente Contrato ficara a cargo da Secretaria de Municipio da
Saude, através dos seguintes Servidores:
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Gestor: Renata Vivian Bairros — CPF n2 953.XXX.XXX-68;
Fiscal Técnico do Contrato: Eng. Civil Paulo Ricardo Zago Nogara — CPF n2 232 .XXX.XXX-53;
Fiscal Administrativo do Contrato: Délcio Trindade Melo — CPF n2 004.XXX.XXX-57.

CLAUSULA XVII - DA PUBLICACAO

17.1. Incumbird a Prefeitura providenciar a publica¢do deste instrumento e de suas alteracdes,
nos termos e condigdes previstas na Lei n® 14.133/2021.

CLAUSULA XVIII - DO FORO (ART. 92, §1°)

17.1. E eleito o Foro da Comarca de Cagapava do Sul-RS para dirimir os litigios que decorrerem
da execucdo deste Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliagdo, conforme
art. 92, §1° da Lei n°® 14.133/21.

E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, apo6s ter sido lido
juntamente com seu(s) anexo(s), o presente Contrato ¢ assinado pelas partes.

Cacgapava do Sul, ............... de v de 2026.

CONTRATADA CONTRATANTE
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