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EDITAL N° 4224/2026

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 11/2026

OBJETO: Contratacio de empresa de engenharia encarregada da reconstrucao da Ponte
em Concreto Armado, na localidade do Passo da Canoa, no interior de Cacapava do
Sul/RS, com recursos federais de transferéncia obrigatéria da Defesa Civil Nacional /
MIDR (Processo n° 59053.023551/2025-35 e S2iD REC-RS-4302808-20250929-01).

INICIO DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 11/08/2026 — 08 h

LIMITE PARA RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 26/08/2026 — 08h30min

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 26/08/2026 — 08h30 min

INICIO DA SESSAO DE DISPUTA: 26/08/2026 — 09 h

PLATAFORMA: www.pregaobanrisul.com.br

REFERENCIA DE TEMPO: para todas as referéncias de tempo sera observado o horério de
Brasilia (DF).

PARTICIPACAO: AMPLA CONCORRENCIA

MODO DE DISPUTA: ABERTO

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO GLOBAL

Cagapava do Sul, 05 de agosto de 2026.

Edital Ponte Passo da Canoa 2026

@ cacapavadosulrsgov.or @ Rua XV de Novembro, 438 - Centro - CEP: S68570-000
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL, torna publico que
realizara licitagio na modalidade CONCORRENCIA na forma eletrdnica, tipo MENOR
PRECO GLOBAL, regido pela Lei n® 14.133/2021 de 1° de abril de 2021, regulamentada pelo
Decreto Municipal n® 5.215/2023, para Contratacao de empresa de engenharia encarregada
da reconstru¢ao da Ponte em Concreto Armado, na localidade do Passo da Canoa, no
interior de Cacapava do Sul/RS, com recursos federais de transferéncia obrigatéria da
Defesa Civil Nacional / MIDR (Processo n° 59053.023551/2025-35 e S2iD REC-RS-
4302808-20250929-01), conforme especificagdes descritas no Objeto, Termo de Referéncia e
demais anexos partes integrantes deste Edital.

1. OBJETO:
1.1. Contratacao de empresa de engenharia encarregada da reconstrucio da Ponte em
Concreto Armado, na localidade do Passo da Canoa, no interior de Cacapava do Sul/RS,
com recursos federais de transferéncia obrigatéria da Defesa Civil Nacional / MIDR
(Processo  n° 59053.023551/2025-35 e S2iD REC-RS-4302808-20250929-01),
compreendendo as atividades e servigos listados no Memorial Descritivo ¢ Termo de
Referéncia, parte integrante deste Edital, conforme segue:

ITEM ESPECIFICACAO UNIDADE |QUANTIDADE VALOR DE
DE MEDIDA REFERENCIA

Contratagdo de empresa de engenharia
encarregada da reconstru¢do da Ponte
1 | em Concreto Armado na localidade Un 1 R$ 645.919,70
do Passo da Canoa, no interior de
Cacapava do Sul/RS.

TOTAL RS 645.919,70

1.2. Os servigos acima previstos deverdo seguir rigorosamente as orientagdes do Memorial
Descritivo da Obra, Termo de Referéncia e demais anexos, partes integrantes deste Edital,
sendo que, caberd a Empresa Licitante vencedora, alocar todos os equipamentos, pessoal e
materiais necessarios a execugdo dos servigos, devendo os materiais a serem empregados na
obra serem de boa qualidade.

1.3. Na execugdo dos servigos objeto do presente Edital, deverdo ser observadas, de modo
geral, as Especificacdes e as Normas Técnicas vigentes da ABNT e aquelas Complementares e
Particulares e outras pertinentes a obra ora licitada, constantes dos respectivos projetos,
instru¢oes, recomendacoes e determinacdes da Fiscalizacao.

2. CONDICOES GERAIS PARA PARTICIPACAO:
2.1. Poderao participar desta Licitacdo as pessoas juridicas que estiverem credenciadas junto ao
Portal de Compras Banrisul.
2.2. A licitante ndo credenciada podera efetuar o pedido de credenciamento na Se¢do de
Credenciamento de Fornecedores, mediante o preenchimento de formuléario eletronico
disponivel no site https://pregaobanrisul.com.br.
2.3. O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo da chave de identifica¢do e de senha, pessoal e
intransferivel, para o acesso ao sistema eletronico https://pregaobanrisul.com.br, obtidas junto
ao provedor do sistema, onde também deverdo informar-se a respeito do seu funcionamento e
regulamento, assim como receber instrugdes detalhadas para sua correta utilizagao.
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2.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgao promotor da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidio dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior ¢ manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis
pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a corre¢ao ou a alteragdo dos registros tao
logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.6. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitagao.

2.7. Como requisito para participacdo nesta Licita¢do, o licitante deverd declarar, em campo
proprio do sistema eletronico:

2.7.1. Que a licitante tem conhecimento e atende a todas as exigéncias de habilitagdo e
especificagdes técnicas previstas no edital;

2.7.2.Que a licitante assume o compromisso de guardar todos os documentos
originais/autenticados, anexados eletronicamente ou apresentados para digitalizagdo no ato da
assinatura de ata de registro de preco e/ou contrato, se for o caso, pelo prazo de 10 (dez) anos, e
apresentd-los quando requeridos pela Administracdo Publica;

2.7.3. Que os documentos anexados eletronicamente ou apresentados para digitalizagdo no ato
da assinatura de ata de registro de prego/contrato, se for o caso, sdo fiéis aos originais e validos
para todos os efeitos legais, incorrendo nas sanc¢des previstas na legislagao aplicavel, em caso
de declaragdo falsa, sem prejuizo da responsabilizacao civil e criminal;

2.7.4. Que a licitante ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de
quatorze anos, conforme previsto no inciso XXXIII do art. 7° da Constitui¢ao Federal;

2.7.5. Que a licitante tem conhecimento acerca das condutas passiveis de penalidades elencadas
no Edital e aquelas previstas na Lei n® 14.133/2021;

2.7.6. Que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participacao da licitante, conforme
consta no edital, salvo disposi¢ao extraordinaria prevista em lei especifica;

2.7.7. Que a licitante tem pleno conhecimento do objeto, das condicdes e das peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos, quando for o caso.

2.7.8. Que a licitante dispora para a execu¢do do contrato de: instalagdes, pessoal qualificado e
aparelhamento técnico adequado e disponivel para cumprir o objeto da licitagdo, quando for o
caso.

2.8. A declaragao falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo sujeitara o
licitante as sangdes previstas neste Edital sem prejuizo as demais cominagdes legais.

2.9. Quando tratar-se de microempresas e empresas de pequeno porte e pretender se beneficiar
da Lei Complementar n° 123/2026, deverao declarar em campo préprio do sistema, quando do
envio da proposta inicial, que as respectivas empresas se enquadram nessa(s) categoria(s).
2.9.1. A falsidade da declaragdo de que trata este item sujeitara o licitante as sanc¢des previstas
na Lei n° 14.133/2021 e neste Edital.

2.10. Nao poderao participar desta Licitagao:

2.10.1. Aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.10.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;
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2.10.3. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servigos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

2.10.4. Pessoa juridica que esteja em processo de faléncia ou concordata, de concurso de
credores, de dissolucdo ou liquidacdo judicial ou extrajudicial;

2.10.4.1. As pessoas juridicas em recuperagdo judicial ou extrajudicial, cuja participacao ¢
permitida, deverdo comprovar, na fase de habilitagdo, a aprovagao e homologagdo judicial do
respectivo plano de recuperacao.

2.10.5. Pessoa juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da
licitagao em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

2.10.6. Empresa cujos objetos sociais ndo sejam compativeis com o objeto desta Licitagao;
2.10.7. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com ocupantes do quadro do Municipio de Cacapava do Sul, nos cargos de
direcdo ou chefia, ou exercentes de funcdo gratificada de mesma natureza ou com agente
publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscaliza¢do ou na gestao do contrato,
ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até
o terceiro grau;

2.10.8. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.10.9. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista;

2.10.10. Agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

2.10.11. Pessoas juridicas reunidas em consorcio;

2.10.12. Organiza¢des da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condi¢ao;

2.10.13. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucao do contrato
agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego,
nos termos da legislagcao que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de
2021.

2.11. O impedimento de que trata o item 2.10.5 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a
ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.12. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 2.10.2 e 2.10.3 poderdo participar no apoio das atividades de
planejamento da contratacdo, de execucgdo da licitacao ou de gestdo do contrato, desde que sob
supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

2.13. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdomico.

2.14. O disposto nos itens 2.10.2 e 2.10.3 ndo impede a licitagdo ou a contratacao de servigo
que inclua como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo,
nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.
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2.15. A vedagdo de que trata o item 2.10.10 estende-se a terceiro que auxilie a conducao da
contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DOCUMENTACAO NECESSARIA
3.1. O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar, cuja proposta tiver sido aceita,
devera anexar a documentagdo de habilitacdo, através do sistema eletronico, ocasido em que
serd concedido o prazo minimo de 02 (duas) horas, prorrogavel a critério do agente de
contratacdo, sob pena de inabilitagdo. Os documentos necessarios sdao os seguintes:

a) Registro Comercial, no caso de Empresa Individual;

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de Sociedades Comerciais e, no caso de Sociedade por A¢des, acompanhado de
documento de eleicao de seus Administradores;

¢) Prova de Inscri¢cdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF);

d) Prova de Regularidade fiscais para com as Fazendas Municipal e Estadual, sendo
a Municipal do local da Sede do Licitante. As Certiddes Municipais que nao constarem o prazo
de validade, somente serdo consideradas, se expedidas dentro de trinta (30) dias de
antecedéncia da abertura das Propostas;

e) Prova de regularidade quanto aos tributos federais, abrangendo inclusive os
relativos a seguridade social, e a divida ativa da Unido, emitida pela Receita Federal;

f) Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS);

g) Prova de Regularidade junto a Justiga do Trabalho (Certidao Negativa de Débitos
Trabalhistas);

h) Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperacdo Judicial expedida pelo
Distribuidor da sede da Pessoa Juridica (valida se expedida dentro de 90 dias antes da abertura
das Propostas);

1) Declaracdes, conforme o Anexo II — Modelos de Declaracdes para Habilitagao;

J) Prova de registro da empresa e de seu (s) responsavel (is) técnico (s) no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU, da jurisdicao da sede da licitante.

k) Declaracao firmada por Contador, Técnico Contabil ou Representante Legal, de que
a licitante ¢ beneficiaria da Lei Complementar n° 123/2006 - (Anexo III), quando se enquadrar
nessa condi¢do e pretender se utilizar dos beneficios da Lei.

1) Comprovagdao de o licitante possuir em seu quadro permanente, na data de
apresentacdo da proposta, profissional(is) de nivel superior em Engenharia Civil ou
Arquitetura, detentor(es) de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica (ART/CAT)
acompanhado(s) de Certiddo de Acervo Técnico, emitido por conselho profissional, por ter
executado obra de engenharia de caracteristicas semelhantes (construgdo/reforma de pontes ou
estruturas de concreto armado).

m) Atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado, em nome da empresa licitante, que comprove a execucdo anterior de obras
compativeis em porte e complexidade técnica com as parcelas de maior relevancia da
contratacdo (execucdo de fundagdes profundas/tubuldes, estruturas em concreto armado ou
montagem de vigas pré-moldadas), observados os limites do art. 67, § 2° da Lei n°
14.133/2021.
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Observagdo: Os atestados e/ou certidoes fornecidos por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, somente serdo aceitos com as respectivas certidoes do CREA/CAU, nao
sendo aceitas certifica¢des através de carimbos.

n) Declaracao de atendimento ao Decreto n® 7.983/2013 (Anexo IV).

OBSERVACOES:

a) A visita técnica ¢ facultativa, no entanto caso a Empresa Licitante pretenda realizar
para conhecer seu ambiente fisico, dimensionar os servigos, verificar suas condigdes técnicas,
planejar a execucao do objeto desta licitagdo e formular proposta, deverd agendar previamente
junto a Secretaria de Municipio de Planejamento e Meio Ambiente, através dos telefones:
(55) 3398-0041 e (55) 997020353 ou através de email: planejamento(@cacapava.rs.gov.br.
Havendo visita técnica sera emitida declaragdo de visita (Anexo V) e no caso da empresa optar em
nao realizar a visita devera firmar declaragdo de rentncia, conforme Anexo VI.

b) Tratando-se de filial, os documentos de habilitagdo deverao estar em nome da filial,
exceto aqueles que, pela propria natureza, sdo emitidos somente em nome da matriz.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA
4.1. A licitante sera responsavel por todas as transa¢des que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletronico, assumindo como firmes e verdadeiras a sua proposta e lances.
4.2. Incumbira a licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessao
publica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante de inobservancia
de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.
4.3. A Proposta de Precos, a qual devera ser anexada ao sistema devera conter o valor global
(lote) dos servigos, expressos em Reais, devendo ser observado o BDI constante da Planilha
Estimada de Custos (orcamento geral). O valor méximo atribuido ao BDI ndo podera
ultrapassar ao estabelecido na planilha anexo ao Edital (24,23%), bem como ao percentual dos
Encargos Sociais, cujo indice ndo poderé ultrapassar 114,21%. Do preco total do lote devera
ser discriminado o valor do material e o valor da mao de obra, individualizado por item.

a) Especificagdo dos custos da obra licitada por etapa detalhadamente, obedecendo a
Planilha or¢amentaria e cronograma fisico financeiro, parte integrante deste Edital.

b) Prazo de entrega da Obra totalmente concluida ndo superior a 04 (quatro) meses apds
o inicio da obra.

OBSERVACAQ: Serdo desclassificadas as propostas com valores superiores ao estabelecido
em cada item constante da planilha orcamentaria, parte integrante do presente Edital.

4.4. A validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessdo
publica da Licitagao.

4.5. As propostas deverdo atender integralmente o Termo de Referéncia — Anexo I, deste
Edital.

4.6. Serdao considerados, para fins de julgamento, os valores constantes nos pregos ofertados
até, no maximo, duas casas decimais apos a virgula.

4.7. O upload da proposta sera de total responsabilidade do licitante, o qual devera certificar-se
de que essa seja visivel e legivel em sua integridade.

4.8. Os licitantes poderao retirar ou substituir as propostas anteriormente inseridas no sistema
até o prazo limite para cadastramento destas.
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4.9. Apos a abertura da sessdo, ndo cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo resultante de
fato superveniente e aceito pelo agente de contratagao.

4.10. O encaminhamento da proposta pressupde o pleno conhecimento e atendimento as
exigeéncias de habilitacdo e das especificagdes técnicas previstas neste Edital.

4.11. Na etapa de Julgamento da Proposta, a empresa vencedora da disputa de lances devera
enviar, no prazo estabelecido pelo agente de contratacdo a proposta final atualizada,
contendo, ainda, os dados da empresa, tais como razdo social, CNPJ, endereco completo,
numero de telefone, correio eletronico, dados da conta corrente € 0 nome do responsavel por
contatar com o Municipio de Cagapava do Sul e por assinar o contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA E CLASSIFICACAO DAS
PROPOSTAS
5.1. A partir do horario previsto para a abertura das propostas, terd inicio a sessdo publica,
quando o agente de contratacdo verificard as propostas apresentadas, classificando aquelas que
atendam ao Edital e desclassificando aquelas que ndo estejam em conformidade com os
requisitos estabelecidos.
5.1.1. A ndo desclassificagdo da proposta nao impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.
5.1.2. Nao cabera desisténcia apos abertura da sessdo, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo Agente de Contratagao.
5.2. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarao da fase de lances.
5.3. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o agente de
contratagao ¢ as licitantes.
5.4. Cabe a licitante acompanhar as operacdes no sistema eletronico durante a sessao publica,
ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negodcios diante da inobservancia de
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.
5.5. A licitante sera responsavel por todas as transacdes que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletronico, assumindo como firmes e verdadeiros sua proposta e lances.

6. DA DISPUTA DE LANCES E NEGOCIACAO
6.1. Aberta a etapa competitiva, os representantes das licitantes deverdo estar conectados ao
sistema para participar da sessao de lances.
6.2. A cada lance ofertado o participante serd imediatamente informado de seu recebimento e
respectivo horario de seu registro e valor.
6.3. O critério de julgamento de classificagdo das empresas sera MENOR PRECO GLOBAL.
6.4. O lance devera ser ofertado pelo valor total do lote, incluindo todos os servigos.
6.5. A licitante podera oferecer lances sucessivos, observado o horério fixado e as regras
estabelecidas no Edital, sendo que somente podera oferecer lance de valor inferior ao tltimo
por ela ofertado e registrado pelo sistema.
6.6. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relacdo aos lances intermedidrios quanto em relacdo & proposta que cobrir a melhor
oferta, devera ser de 0,10% (dez centésimos por cento).
6.7. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado no sistema em primeiro lugar.
6.8. Na fase de disputa, sera observado o seguinte intervalo entre os lances:
a) 3 (trés) segundos caso os lances sejam ofertados por licitantes diferentes;
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b) 10 (dez) segundos caso os lances sejam ofertados pela mesma licitante.

6.9. Durante o transcurso da disputa, as licitantes serdo informadas, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagdo do detentor do lance.

6.10. No caso de desconexao do Agente de Contratagdao, no decorrer da etapa de lances, se o
sistema eletronico permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos,
sem prejuizo dos atos realizados.

6.10.1. Quando a desconexdo persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo da
Concorréncia sera suspensa ¢ tera reinicio somente apos comunicacao expressa aos licitantes.
6.11. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

6.12. O procedimento para envio de lances seguira de acordo com o modo de disputa aberto,
de forma que as licitantes apresentardao lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

6.12.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracao de 10 (dez) minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos tltimos 02
(dois) minutos do periodo de duragdo da sessao publica.

6.12.2. A prorrogacio automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de
02 (dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo
de prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.12.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgard os lances conforme a ordem
final de classificacao.

6.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratacdo, auxiliado pela
equipe de apoio, poderd admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais
colocacgoes.

6.12.5. Apods o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

6.13. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13.1. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate sera aquele previsto
no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.13.1.1. disputa final, hipétese em que as licitantes empatadas poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacao;

6.13.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio das licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;

6.13.1.3. desenvolvimento pela licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.13.1.4. desenvolvimento pela licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos
orgdos de controle.

6.13.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

6.13.2.1. empresas estabelecidas no territorio do estado do Rio Grande do Sul;

6.13.2.2. empresas brasileiras;

6.13.2.3. empresas que invistam em pesquisa € no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.13.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n° 12.187, de 29
de dezembro de 2009.
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6.14. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o agente de contratacdo podera
realizar a negociagdo com a primeira colocada, de forma a obter condi¢cdes mais vantajosas
para a Administragao.

6.14.1. A negociacdo podera ser feita com as demais licitantes, segundo a ordem de
classificagdo inicialmente estabelecida, quando a primeira colocada, mesmo apds a negociacao,
for desclassificada em razao de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
Administragao.

6.14.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas
demais licitantes.

6.14.3. O valor ofertado durante a negociagdo devera ser registrado em campo proprio do
sistema.

6.15. Apos a negociacdo do preco, o agente de contratacdo iniciara a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

7. DA ACEITACAO E JULGAMENTO DA PROPOSTA

7.1. Encerrada a negociacdo, o agente de contratacdo examinard a proposta classificada em
primeiro lugar quanto a compatibilidade do preco em relagdo ao estimado para a contratagdo e,
em caso positivo, aceitara o valor.
7.2. Caso o valor seja aceito, o agente de contratacdo designara prazo e solicitara ao licitante
mais bem classificado para que realize o upload da proposta final, adequada ao ltimo lance
ofertado apds a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares requeridos.
7.2.1. E facultado ao agente de contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante ou de oficio.
7.2.2. Caso o lance final seja diverso do inicial, o valor unitario deverd ser atualizado na aba
“Valor Itens”, durante o prazo disponibilizado.
7.3. Sera desclassificada a proposta que:

a) contiver vicios insanaveis;

b) nao atender as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

c) apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do prego méaximo definido para
a contratacao;

d) ndo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

e) nao atender a todos os requisitos exigidos no item 4 deste Edital;

f) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

g) opuser-se a qualquer dispositivo legal vigente.
7.4. Serao desconsideradas, para efeito de julgamento, vantagens ndo requeridas neste Edital.
7.5. Os valores registrados no sistema eletronico prevalecerdo sobre os constantes no anexo da
proposta, se houver divergéncia.
7.6. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.
7.7. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagdo de Precos elaborada pela
Administragdo, a licitante classificada em primeiro lugar serd convocada para apresentar
Planilha por ela elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua
proposta, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de ndo aceita¢do da proposta.
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7.7.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a
apresentar a Administragdo, por meio eletronico, as planilhas com indicagao dos quantitativos e
dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com
detalhamento das Bonifica¢des e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos
precos unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratagao
semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes
indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior
do contrato.

7.8. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo definido pelo Agente de
Contratagdo, desde que ndo haja majoracao do preco.

7.8.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas.

7.8.2. Também serd considerado erro no preenchimento da planilha, e, portanto, passivel de
correcdo, a indicagdo de recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples
Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

7.9. A critério do Agente de Contratacdo, em se verificando prejuizos a celeridade do
procedimento licitatorio, serd desclassificada a proposta que ndo corrigir ou nao justificar
eventuais falhas apontadas pelo Agente, respeitados os prazos minimos definidos neste edital.
7.10.1. Sera observada a divulgacao a todos os interessados.

7.10.2. Em caso de divergéncia entre informacdes contidas em documentacdo impressa € na
proposta especifica, prevalecerdo as da proposta.

8. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
8.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo
da Lei n® 14.133, de 2021, ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo
protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do certame, exclusivamente
através do sitio eletronico https://pregaobanrisul.com.br.
8.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio
eletronico oficial no prazo de até 03 (trés) dias uteis, limitado ao Gltimo dia util anterior a data
da abertura do certame.
8.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser encaminhados, de forma
eletronica, exclusivamente através do sitio eletronico https://pregaobanrisul.com.br.
8.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.
8.5. Acolhida a impugnacao, serd definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

9. DOS RECURSOS
9.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulacdao ou revogagao da licitagdo, observara o disposto no art. 165
da Lein® 14.133, de 2021.
9.2. Aceita a intengdo de recurso, conceder-se-a a recorrente o prazo de 03 (trés) dias uteis para
apresentacao das razdes escritas.
9.3. Findo o prazo, ficam as demais licitantes intimadas a apresentarem contrarrazdes, no prazo
de 03 (trés) dias uteis.
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9.4. As razdes e as contrarrazdes devem ser interpostas por escrito, dirigidas ao Agente de
Contratacao e anexadas ao sistema.

9.5. Nao serdo conhecidas as razdes e as contrarrazdes de recursos apresentadas
intempestivamente.

9.6. O acolhimento de recurso importara a invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

9.7. Analisado(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o
pregoeiro dara continuidade ao certame.

10. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO
10.1. O objeto da licitagdo sera adjudicado a licitante da proposta vencedora:
10.2. A homologacdo do certame sera realizada pelo Prefeito.
10.3. Esgotados todos os prazos recursais, a Administragdo no prazo de até cinco (05) dias
uteis convocara a Licitante vencedora para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito a
contratacao.
10.4. O prazo de que trata o item anterior, podera ser prorrogado uma vez, pelo mesmo
periodo, desde que, seja feita de forma motivada e durante o transcurso do prazo constante do
item anterior;
10.5. Se, dentro do prazo, o convocado ndo assinar o contrato, a Administracdo convocara os
Licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, em igual prazo e nas mesmas condi¢des
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos atualizados pelo critério
previsto neste Edital, ou entdo, revogard a Licitacdo, sem prejuizo da pena de multa, e da
aplicacdo das demais sang¢des previstas na Lei n® 14.133/2021.
10.6. A adjudicacao do objeto da licitagdo a licitante vencedora e a homologacdo do certame
ndo implicardo direito a contratagao.
10.7. A adjudicatdria obriga-se a manter, durante toda a execu¢do do objeto, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacao
exigidas nesta licitacdo, devendo comunicar ao Municipio, imediatamente, qualquer alteragdo
que possa comprometer a manutengdo da contratagao.

11. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
11.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
11.1.1. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo durante o certame.
11.1.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:
11.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apods a negociagao;
11.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,
11.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
11.1.2.4. deixar de apresentar amostra, quando exigido;
11.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacoes do edital;
11.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
11.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a
aceitar ou retirar o Pedido (instrumento equivalente) no prazo estabelecido pela Administragao;
11.1.4. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitagao;
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11.1.5. fraudar a licitagdo;

11.1.6. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

11.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

11.1.6.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;

11.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada.

11.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

11.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

11.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administra¢ao poderd, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sang¢des, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

11.2.1. adverténcia;

11.2.2. multa;

11.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

11.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0s motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

11.3. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:

11.3.1. a natureza ¢ a gravidade da infragdo cometida.

11.3.2. as peculiaridades do caso concreto.

11.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes.

11.3.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica.

11.3.5. a implantacdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle.

11.4. A multa seré recolhida em percentual de 0,5% (meio por cento) a 30% (trinta por cento)
incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 05 (cinco) dias
uteis, a contar da comunicag¢do oficial, conforme Lei Federal 14.133/2021 e Decreto Municipal
n® 5.215/2023.

11.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a
penalidade de multa.

11.6. Na aplicacdo da san¢do de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

11.7. A san¢do de impedimento de licitar e contratar podera ser aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, quando
ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e
contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual
pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo méaximo de 3 (trés) anos.

11.8. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaracao de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6,
11.1.7 e 11.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e
11.1.3 que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que a san¢do de impedimento de
licitar e contratar, cuja duragdo observard o prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis)
anos.

11.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao,
descrita no item 11.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o
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sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do Municipio de
Cagapava do Sul-RS.

11.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e
contratar ¢ de declaragdao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragao de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

11.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no
prazo de 5 (cinco) dias tteis, encaminhara o recurso com sua motivagao a autoridade superior,
que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

11.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideragdo da aplicacdo da sancdo de
declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado
da data da intimagdo, ¢ decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu
recebimento.

11.13. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

11.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigac¢do de reparagdo integral dos danos causados.

12. DA FORMA DE PAGAMENTO:
12.1. Prazo para Liquidacdo: A liquidagdo da despesa ocorrera no prazo de até 10 (dez) dias
uteis, contados do recebimento do atesto da medicdo e da respectiva Nota Fiscal pelo 6rgao
contratante;
12.2. Prazo para Pagamento: O efetivo pagamento serd realizado no prazo de até 10 (dez) dias
uteis, contados a partir da liquidacdo da despesa e da assinatura da Ordem de Pagamento pela
autoridade competente, em estrita observancia a ordem cronoldgica da fonte de recursos.
12.3. Para o efetivo pagamento, a nota fiscal devera estar acompanhada de copia autenticada da
folha de pagamento e das guias de recolhimento do FGTS e INSS dos empregados ligados
diretamente com a execuc¢ao dos servigos.
12.4. O pagamento seré efetuado mediante a apresentacdo da CND do ISS, para Empresas com
Sede neste Municipio ou Guia de Retencao de ISS para Empresas com sede fora do Municipio.
O indice do ISS no Municipio de Cagapava do Sul para a prestacdo dos servigos ora licitados é
de 3,5% (trés e meio por cento) e no caso de Empresas optantes do simples nacional entre 2%
(dois por cento) e 5% (cinco por cento), de acordo com o faturamento da mesma e o anexo em
que se enquadrar.
12.5. Ocorrendo atraso no pagamento por parte do Municipio, sera calculado juro de 0,5%
(meio por cento) ao més sobre o valor da nota fiscal mais atualizagdo do Indice Nacional de
Precos ao Consumidor Amplo- IPCA, ou outro indice que vier a substitui-lo.
12.6. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstdncia que impeca a
liquidagdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apds a comprovagao
da regularizagdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Prefeitura;
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12.7. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da
regularidade fiscal, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou da documentacao
mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

12.8. Para as despesas decorrentes da presente Licitagdo serdo utilizados recursos das seguintes
dotagdes orcamentarias:

Orgdo/Unidade: 2.047; Funcional Programatica: 15097; Elemento de Despesa:
4.4.90.51.91.00.00 (Obras e Instalagdes); Fonte de Recurso Federal: 1700 - Transferéncias
Obrigatdrias da Unido - Defesa Civil (S2iD / Processo n® 59053.023573/2025-03).

12.9. Quando da realizacdo dos pagamentos serdo processadas as retengdes de tributos,
conforme disposto na Instru¢do Normativa RFB n°® 1234/2012, exceto quando a Empresa for
optante do simples nacional.

13. DAS GARANTIAS:
13.1. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.
13.2. Cabera ao contratado optar por uma das modalidades de garantia previstas no art. 96, §
1° da Lei n® 14.133/2021 e devera ser prestada em até 05 (cinco) dias uteis apos a assinatura do
contrato, apenas em caso de seguro-garantia serd no prazo de 1 (um) més da homologacdo e
anterior ao contrato.
13.3. A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execuc¢ao do contrato ou apos
a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, serd atualizada
monetariamente.
13.4. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no Edital e no Contrato.
13.5. A garantia de execucdo ¢ independente de eventual garantia do produto ou servigo
prevista especificamente no Termo de Referéncia.
13.6. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustiveis no prazo de um ano
contado da data da assinatura do contrato.
13.7. Apods o periodo de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos
iniciais poderio ser reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice Nacional de
Precos ao Consumidor Amplo - IPCA ou outro indice compativel com a corre¢do da inflagdo
do periodo, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da
anualidade.
13.8. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do Gltimo reajuste.
13.9. No caso de atraso ou nao divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante
pagard ao contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a
diferenga correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
13.10. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente,
o(s) definitivo(s).
13.11. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(3o) adotado(s), em substituicao, o(s)
que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entao em vigor.
13.12. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
13.13. O reajuste sera realizado por termo aditivo.
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14. DA PROTECAO DE DADOS:
14.1. As partes permanecem responsaveis pela gestdo de seus bancos de dados, sendo
CONTROLADORAS dos dados dos titulares cadastrados em suas respectivas bases cadastrais,
inclusive para fins de compartilhamento de dados entre os participes do presente instrumento.
14.1.1. Cabe a cada parte deste instrumento realizar a corre¢do, exclusdo e/ou bloqueio de
dados pessoais em sua base cadastral, que porventura sejam solicitados por seus clientes,
titulares de dados;
14.1.2. As partes, incluindo todos os seus colaboradores, comprometem-se a tratar todos os
Dados Pessoais como confidenciais, exceto se ja eram de conhecimento publico, ainda que este
Convénio/Contrato venha a ser resolvido e independentemente dos motivos que derem causa ao
seu término ou resolucao;
14.1.3. As partes comprometem-se a adotar medidas, ferramentas e tecnologias necessarias
para garantir a seguranga dos dados e cumprir com suas obrigagdes, sempre considerando o
estado da técnica disponivel e o nivel de seguranga necessario;
14.1.4. As partes deverdo manter registro das operacgdes de tratamento de Dados Pessoais que
realizar, bem como implementar medidas técnicas e organizacionais necessarias para proteger
os dados contra a destrui¢do, acidental ou ilicita, a perda, a alteragdo, a comunicagao ou difusdo
ou o0 acesso ndo autorizado, além de garantir que o ambiente (seja ele fisico ou l6gico) utilizado
por ela para o tratamento de Dados Pessoais sejam estruturados de forma a atender os requisitos
de seguranca, aos padrdes de boas praticas e de governancga e aos principios gerais previstos em
Lei e as demais normas regulamentares aplicaveis;
14.1.5. Havendo o compartilhamento de dados pessoais durante a execuc¢ao do presente
instrumento, estabelecem as partes que cabera a cada um o controle e fiscalizagdo de sua base
de dados em seus sistemas ou demais repositorios de dados, sendo responsabilidade exclusiva
de cada parte o acompanhamento do ciclo de vida do dado e consequente eliminacao, quando
aplicavel.
14.2. O tratamento dos dados pessoais ocorrerd para o cumprimento exclusivo das seguintes
finalidades:
a) execucao de atividade, produto ou servigo vinculado ao contrato;
b) para prestacdo de contas das obrigagdes dispostas no instrumento originario;
¢) enquanto necessario para atender prazos legais ou regulatdrios perante 6rgaos de controle.
14.3. Se qualquer legislagdo nacional ou internacional aplicdvel ao tratamento de Dados
Pessoais no ambito do Contrato vier a exigir adequacdo de processos e/ou instrumentos
contratuais por forma ou meio determinado, as partes desde ja acordam em celebrar termo
aditivo escrito neste sentido.
14.4. Fica assegurado, nos termos da lei, o direito de regresso em face da parte que deu causa,
para reparagdo de eventuais danos causados em decorréncia do descumprimento das obrigacdes
aqui assumidas em relagdo a Protecdo dos Dados.

15. DAS DISPOSICOES GERAIS:
15.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.
15.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao
haja comunicacao em contrario, pelo Agente de Contratacgao.
15.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o
horario de Brasilia - DF.
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15.4. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo
da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracao, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagao.

15.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentagdo de suas propostas € a
Administragdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducao ou do resultado do processo licitatorio.

15.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. S se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administragao.

15.7. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

15.8. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pecas
que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

15.9. E facultado ao Agente de Contratagio:

a) a promogao de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instru¢do do processo,
em qualquer fase da Concorréncia, sendo vedada a inclusdo posterior de documento que
deveria constar originariamente da proposta.

b) no julgamento da habilitacdo e das propostas, sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para
fins de habilitacdo e classificagao.

¢) convocar os licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessarios ao
entendimento de suas propostas.

15.10. As proponentes intimadas para quaisquer esclarecimentos adicionais deverao fazé-lo no
prazo determinado pelo Agente de Contratacdo, sob pena de desclassificagdo/inabilitagao.
15.11. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP), no endereco eletronico  https://www.pregaobanrisul.com.br e
https://www.cacapavadosul.rs.gov.br

15.12. Durante todas as fases do procedimento licitatério, e, também, antes da assinatura do
contrato, sera verificada a existéncia de sancdo que impeca a participa¢do no certame ou a
futura contratacdo, mediante consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); €

b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

15.13. Independentemente de declaracdo expressa, a simples participacdo no presente processo
licitatorio implica aceitacdo tacita das condi¢des estipuladas neste Edital, decaindo o direito de
impugnar os seus termos a licitante que, tendo o aceito sem quaisquer objecdes, vier, apds o
julgamento que lhe for desfavoravel, manifestar-se acerca de eventuais falhas e/ou
irregularidades que o viciem.

15.14. A presente licitacdo somente podera ser revogada por razdes de interesse publico,
decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte,
por ilegalidade, de oficio ou por provocagdo de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.
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15.15. A licitante declarada vencedora no certame ficara obrigada a aceitar, nas mesmas
condigdes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarias, até o limite
previsto no art. 125 da Lei n°® 14.133/2021.
15.16. Os casos nao previstos neste Edital serdo resolvidos pelo Setor de Licitagdes do
Municipio.
15.17. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

a) Planilha Or¢amentaria, Cronograma Fisico financeiro e plantas.

b) Anexo I — Termo de Referéncia.

¢) Anexo II — Modelos de Declaracdes para Habilitacao;

d) Anexo III — Modelo de Declaragao de ME/EPP;

e) Anexo IV - Declaragdo de atendimento Decreto n® 7.983/2013;

f) Anexo V — Declaragdo de realizagdo de visita;

g) Anexo VI - Declarag¢do de ndo realizagdo de visita;

h) Anexo VII — Minuta de Contrato.
15.18. Para dirimir, na esfera judicial, as questdes oriundas do presente Edital, sera competente
Foro da Comarca de Cagapava do Sul — RS, com a rentincia expressa de qualquer outro Foro.

Cagapava do Sul, 05 de agosto de 2026.

MARCELO C. SPODE,
Prefeito.
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ANEXO 1

TERMO DE REFERENCIA

1. INTRODUCAO

Este Termo de Referéncia embasa a licitagdo, por Concorréncia Eletronica e
Empreitada por Preco Global (Lei n® 14.133/2021 e Decreto Municipal n® 5.215/2023), para
contratacdo de empresa de engenharia encarregada da reconstru¢cdo da Ponte em Concreto
Armado do Passo da Canoa, no interior de Cagapava do Sul/RS, com recursos federais de
transferéncia obrigatoria da Defesa Civil Nacional / MIDR (Processo n° 59053.023551/2025-35
e S2iD REC-RS-4302808-20250929-01), visando restabelecer com urgéncia a trafegabilidade e
os servigos essenciais afetados pelos eventos climaticos do Decreto de Emergéncia Municipal

n° 5.845/2025.

2. DEFINICAO DO OBJETO, NATUREZA, QUANTITATIVOS E PRAZOS

2.1. Definicao do Objeto e Localizagao:

2.1.1. O presente Termo de Referéncia tem por objeto a contratacdo de empresa especializada
em engenharia civil para a execuc¢do da obra de reconstru¢do da Ponte em Concreto Armado
do Passo da Canoa, com extensdo de 19,00 metros de vao total por 5,00 metros de largura
(totalizando 95,00 m? de area de tabuleiro), localizada no 5° Distrito (Bom Jardim), interior do
Municipio de Cagapava do Sul/RS, nas coordenadas geograficas Latitude 30°35'30"S e
Longitude 53°1420"0O.

2.2. Natureza Juridica e Regime de Execuc¢io:

2.2.1. O objeto possui natureza juridica de SERVICO COMUM DE ENGENHARIA , nos
termos do art. 6°, inciso XXI, alinea “a” da Lei Federal n® 14.133/2021.

2.2.2. A execugdo dar-se-a4 sob o regime de Empreitada por Preco Global, em estrita
conformidade com as diretrizes e exigéncias estabelecidas neste Termo de Referéncia e em
seus anexos integrantes.

2.3. Especificacoes Técnicas e Quantitativos Fisicos e Orcamentarios (Remissao aos
Anexos):

2.3.1. As especificacdes técnicas pormenorizadas do objeto, o detalhamento executivo, a

geometria estrutural, os quantitativos de materiais, servigos, equipamentos e a metodologia de
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calculo orcamentario constam expressa e analiticamente nos seguintes documentos elaborados
pelo setor de Engenharia do Municipio, os quais integram este Termo de Referéncia como
Anexos Indissociaveis:

a) Projeto Grafico Executivo (Pranchas 01/03, 02/03 e 03/03);

b) Memorial Descritivo da Obra;

¢) Planilha Or¢camentaria de Referéncia;

d) Planilha de Composi¢des de Custos Unitarios (SINAPI/Composicdes);

e) Planilha de Encargos Sociais;

f) Planilha de Parametros do BDI (Beneficios e Despesas Indiretas);

g) Cronograma Fisico-Financeiro.

2.4. Prazo de Execucao Fisica:

2.4.1. O prazo para a execucdo fisica integral da obra civil serd de 04 (quatro) meses,
subdividido em 4 (quatro) etapas fisico-financeiras consecutivas, em estrita observancia ao
Cronograma Fisico-Financeiro aprovado pela Engenharia.

2.4.2. O marco inicial para a contagem do prazo de execugdo fisica dar-se-4 em até 10 (dez)
dias uteis, contados a partir da emissao formal da Ordem de Servigo de Inicio de Obra expedida
pelo Municipio.

2.5. Prazo de Vigéncia do Contrato:

2.5.1. O prazo de vigéncia do contrato serd de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua
assinatura formal e publicacdo do seu extrato no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP).

2.5.2. A fixacdo do prazo de vigéncia superior ao prazo de execu¢do fisica visa assegurar a
margem temporal necessaria para o processamento dos atos de vistoria, recebimento provisorio,
recebimento definitivo, medi¢ao final, liquidacao e pagamento da despesa.

2.6. Possibilidade e Regras para Prorrogacio:

2.6.1. Por se tratar de contratagdo por escopo predefinido, caso o objeto ndo seja concluido no
periodo firmado no contrato por razdes nao imputaveis a Contratada, o prazo de vigéncia
contratual serd prorrogado automaticamente pelo tempo necessario a conclusao do objeto, nos
termos do art. 111 e art. 115, § 5° da Lei Federal n® 14.133/2021, devendo tais circunstancias
ser registradas no processo e anotadas mediante simples apostilamento.

2.6.2. Quando a prorrogacdo do prazo de execugdo decorrer de aditamento contratual (por

alteracdo de projeto, atrasos decorrentes de intempéries pluviométricas ou fato da
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Administragdo), o procedimento observard as regras estabelecidas nos arts. 18, 19 e 20 da
Instrugao Normativa n® 02/2026 da Procuradoria-Geral do Municipio (PGM), devendo o Gestor
do Contrato autuar a solicitacdo no sistema 1Doc com antecedéncia minima de 45 (quarenta e
cinco) dias do término da vigéncia.

2.6.3. Quando a ndo conclusdo do objeto decorrer de culpa exclusiva da Contratada, esta sera
constituida em mora, sujeitando-se as penalidades administrativas previstar no edital e contrato,

sem prejuizo da faculdade de a Administragdo optar pela rescisdo unilateral do ajuste.

3. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

3.1. A fundamentacdo detalhada da presente contratagdo, bem como o diagndstico da
necessidade publica e o dimensionamento de seus quantitativos, encontram-se pormenorizados
no Estudo Técnico Preliminar (ETP), o qual integra este Termo de Referéncia como Apéndice
Indissociavel.

3.2. Sintese da Necessidade e do Interesse Piblico:

3.2.1. A contratagdo justifica-se pela premente necessidade de reconstru¢do da infraestrutura
vidria da Ponte Passo da Canoa, cuja estrutura anterior foi severamente danificada e destruida
por eventos climaticos adversos de chuvas intensas e enxurradas, fato registrado sob o
Protocolo S2iD REC-RS-4302808-20250929-01, Processo Federal n® 59053.023551/2025-35 ¢
chancelado pelo Decreto Executivo Municipal n°® 5.845, de 23 de junho de 2025, que declarou
Situacdo de Emergéncia no Municipio de Cagapava do Sul/RS.

3.2.2. A referida ponte constitui artéria viaria fundamental para o trafego da zona rural, sendo
responsavel por conectar diversas propriedades e comunidades agricolas a 4rea urbana,
viabilizando o escoamento da producdo agropecuaria local e garantindo o acesso continuo a
servigos publicos essenciais, tais como saude, seguranca publica e transporte escolar.

3.2.3. Diante da interrupgao do trafego e dos severos prejuizos socioecondomicos causados ao 5°
Distrito (Bom Jardim) — Ponte Passo da Canoa, a intervengdo do Poder Publico Municipal
revela-se imperiosa e urgente para restabelecer a trafegabilidade segura, assegurar o direito
constitucional de ir e vir dos municipes e promover a reconstrucdo da infraestrutura
comunitaria.

3.3. Em consonancia com as conclusdes do ETP, a solugdo técnica que se mostrou mais viavel

sob os aspectos técnico, econdmico, operacional e ambiental € a reconstrugcdo da travessia em
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estrutura definitiva de concreto armado (vao de 19,00 m x 5,00 m), a ser executada por meio de
licitagao na modalidade Concorréncia Eletronica, sob o regime de Empreitada por Preco Global
e critério de julgamento pelo Menor Preco.

3.4. Origem dos Recursos Federais e Contexto do Projeto Conjunto:

3.4.1. A presente intervencao ¢ financiada prioritariamente com recursos do Governo Federal
/ Uniao, viabilizados por meio da transferéncia obrigatdria de recursos gerida pela Secretaria
Nacional de Protecdo e Defesa Civil (SEDEC) do Ministério da Integracdo e do
Desenvolvimento Regional (MIDR), em virtude do cadastramento e aprovagdo do Plano de
Trabalho do Municipio de Cagapava do Sul/RS no Sistema Integrado de Informagdes sobre
Desastres (S2iD - Protocolo n° 4302808-20250929-01 (Meta 8) / Processo Federal n°
59053.023551/2025-35).

3.4.2. Cabe registrar que a restauracdo da Ponte Passo da Canoa integra um projeto de
engenharia conjunto de estruturas gémeas aprovado pela SEDEC/MIDR, que contempla a
reconstru¢ao simultdnea de 02 (duas) obras de arte especiais de concreto armado com
dimensdes idénticas (19,00m de vao x 5,00m de largura cada) no interior do Municipio, a
saber:

a) Meta 8: Ponte de Concreto Passo da Canoa (Valor Aprovado: R$ 646.000,00 - objeto desta
licitagdo),

b) Meta 9: Ponte de Concreto Passo do Salsinho (Valor Aprovado: R$ 646.000,00).

3.4.3. O projeto técnico conjunto encontra-se respaldado nos Estudos Hidroldgicos e Projetos
elaborados pela Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente (Eng. Civil Paulo
Ricardo Zago Nogara - ART CREA-RS n° 14040950), atestando a adequabilidade e a perfeita
correlagdo com os danos causados pelo evento climatico reconhecido pelo Decreto Municipal

n°® 5.845/2025.

4. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

4.1.1. A solugao proposta consiste na contratacao de empresa especializada em engenharia civil
para a execucao integral da obra de reconstrucao da Ponte em Concreto Armado do Passo da
Canoa, sob o regime de Empreitada por Pre¢o Global.

4.1.2. A contratagdo engloba o ciclo completo de implantacdo do empreendimento até a entrega

definitiva da obra pronta para o trafego regular, compreendendo:
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a) Fase Preliminar e Canteiro;
b) Infraestrutura (Fundacoes);
¢) Mesoestrutura;
d) Superestrutura, e
¢) Encerramento.
4.2. Controle Tecnologico do Concreto durante a Execucao:
4.2.1. O controle tecnolégico do concreto adensado e¢ das armaduras de ago sera de
responsabilidade técnica e financeira exclusiva da Contratada, devendo ser comprovado perante
a Fiscalizacdo mediante a apresentacdo de laudos de rompimento de corpos de prova de
resisténcia a compressao (fck) nas idades normatizadas de 7 (sete) e 28 (vinte e oito) dias, em
conformidade com as normas ABNT NBR 5739 e NBR 12655.
4.3. Ciclo de Vida, Garantia Técnica Quinquenal e Assisténcia Técnica:
4.3.1. A estrutura foi projetada para uma vida util superior a 50 (cinquenta) anos, com alta
resiliéncia hidraulica e estrutural contra enchentes e eventos climaticos extremos.
4.3.2. Nos termos do art. 618 do Coddigo Civil e do art. 140, § 6° da Lei Federal n°
14.133/2021, a Contratada respondera objetivamente pela solidez, seguranca estrutural,
estanqueidade e perfeita funcionalidade de todos os elementos da ponte pelo prazo minimo de
05 (cinco) anos, contado a partir da emissao do Termo de Recebimento Definitivo.
4.3.3. Durante o periodo de garantia, a Contratada estard obrigada a prestar assisténcia técnica e
realizar os reparos ou corre¢des de quaisquer vicios redibitérios apontados pelo Municipio, as
suas expensas, no prazo assinalado pela Fiscalizacao.
4.4. Diretrizes de Manuten¢io Preventiva Operacional (Pos-Entrega):
4.4.1. Concluida a obra e integrado o ativo ao patrimonio municipal, a manuten¢do preventiva
periddica da ponte caberd ao Municipio, compreendendo:

e Vistorias Semestrais: Inspecdo visual dos elementos de apoio, integridade dos guarda-

rodas e desobstrucao periodica dos drenos pluviais do tabuleiro;

e Vistorias Anuais (pos-periodos de cheias): Verificagdo das condi¢des das cabeceiras,
cortinas de contengdo e bases dos tubuldes em rocha para deteccao precoce de processos

€rosivos.
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5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1 Subcontratacio

5.1.1. Em conformidade com o art. 122 da Lei Federal n° 14.133/2021 ¢ com o Decreto
Executivo Municipal n°® 5.215/2023, sera admitida a subcontratagdo parcial do objeto, restrita a
parcelas ou servicos acessorios € de especialidade complementar (tais como transporte pesado
de vigotes pré-moldados, ensaios tecnoldgicos e testes laboratoriais de controle de qualidade de
concreto/aco).

5.1.2. A subcontratacdo fica limitada ao percentual maximo de 30% (trinta por cento) do valor
total do contrato.

5.1.3. E expressamente vedada:

a) A subcontratacdo total do objeto contratado;

b) A subcontratacdo das parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da obra
(infraestrutura, mesoestrutura e superestrutura principal em concreto armado);

¢) A subcontratacao de pessoa fisica ou juridica se esta, ou seus dirigentes, mantiverem vinculo
de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
6rgdo contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na
fiscalizagdo ou gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos do art. 122, § 3° da Lei Federal
n°® 14.133/2021.

5.1.4. A realizagdo da subcontratagdo parcial fica estritamente condicionada a prévia e expressa
autorizacdo da Administragio Municipal, devendo o contratado encaminhar requerimento
instruido com a documentacao da empresa subcontratada indicada, demonstrando:

a) Comprovacao de capacidade técnica compativel com a parcela a ser executada, nos termos
do art. 67 da Lei Federal n® 14.133/2021;

b) Comprovacao de regularidade juridica, fiscal, social e trabalhista do subcontratado;

¢) Declaracao formal do subcontratado de ndo enquadramento nas vedagdes do do item 5.1.3.
5.1.5. A autorizagdo para subcontratagdo parcial ndo vincula o Municipio a qualquer relacao
juridica ou contratual com o subcontratado, permanecendo o contratado principal como o

unico, integral e exclusivo responsavel perante a Administracdo pelo cumprimento de todas as
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obrigagdes contratuais, pela qualidade dos servigos e pela reparacdo de eventuais danos

causados por seus subcontratados.

5.2 Garantia da contratacio

5.2.1. Exigir-se-4 a prestagdo de garantia de execugdo contratual, nos termos dos arts. 96 e
seguintes da Lei Federal n° 14.133/2021, no montante correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor total inicial do contrato.

5.2.2. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia previstas no
art. 96, § 1° da Lei Federal n® 14.133/2021:

a) Caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica;

b) Seguro-garantia;

¢) Fianga bancaria emitida por banco ou institui¢do financeira autorizada pelo Banco Central do
Brasil;

d) Titulo de capitalizag@o custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.

5.2.3. Quanto aos prazos para a prestacio da garantia:

a) Caso opte pela modalidade seguro-garantia, o contratado devera apresentar a respectiva
apodlice no prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitacdo e
obrigatoriamente anterior a assinatura do contrato, conforme disposto no art. 96, § 3° da Lei
Federal n° 14.133/2021;

b) Caso opte por qualquer das demais modalidades (cau¢do em dinheiro, fianga bancaria ou
titulo de capitalizagdo), a garantia devera ser comprovada e prestada em até 5 (cinco) dias tuteis
a contar da convocagdo para a assinatura do contrato, constituindo condi¢do prévia e
indispensavel para a expedi¢do da Ordem de Servigo.

5.2.4. Na hipotese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o
contratado ficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até a
emissdo da ordem de reinicio da execucdo ou o adimplemento pela Administragdo, nos termos
do art. 96, § 2° da Lei Federal n® 14.133/2021.

5.2.5. A garantia prestada pelo contratado somente serd liberada ou restituida apds a fiel
execugdo do contrato ou apds a sua extingdao por culpa exclusiva da Administracdo e, quando
em dinheiro, sera atualizada monetariamente, na forma do art. 100 da Lei Federal n°

14.133/2021.
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5.2.6. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, o valor da garantia para
ressarcimento de prejuizos causados a Administragdo, pagamento de multas aplicadas ou
verbas inadimplidas, na forma prevista no Edital e no Contrato.

5.2.7. A garantia de execucdo contratual possui natureza autonoma e ¢ independente de
eventual garantia técnica do produto ou servico estipulada no projeto.

5.3. Reajustamento de Precos:

5.3.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis pelo interregno minimo de 1
(um) ano, contado da data do orgamento estimado pela Administragdo, em cumprimento ao art.
25, § 7° e art. 92, § 3° da Lei Federal n® 14.133/2021, e ao art. 139 do Decreto Executivo
Municipal n® 5.215/2023.

5.3.2. Concluido o periodo de 1 (um) ano da data-base do or¢amento estimado, os pregos
contratuais remanescentes poderdo ser reajustados, independentemente de pedido do
contratado, mediante a aplicagdo, pelo contratante, da variagdo acumulada do ndice Nacional
de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo IBGE, ou por indice setorial oficial
que venha a substitui-lo.

5.3.3. O reajuste aplicar-se-a exclusivamente para as obrigacdes e parcelas cujos servigos forem
iniciados e concluidos apds a efetiva ocorréncia da anualidade contratual.

5.3.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de 1 (um) ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste concedido.

5.3.5. No caso de atraso ou nao divulgacao do indice de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Nas aferi¢des finais, o indice
utilizado sera, obrigatoriamente, o definitivo.

5.3.6. Caso o indice estabelecido venha a ser extinto ou ndo possa ser utilizado, adotar-se-a o
indice oficial substituto determinado pela legislacao federal em vigor.

5.3.7. O reajustamento de precos por indice constitui mera atualizacdo monetaria e sera
formalizado por simples APOSTILAMENTO, dispensada a celebragdo de termo aditivo e a
emissao de parecer juridico, nos termos do art. 136, inciso I, da Lei Federal n® 14.133/2021, do
art. 139, § 4° do Decreto Municipal n° 5.215/2023 e do art. 20, § 4° da Instru¢do Normativa n°
02/2026 da Procuradoria-Geral do Municipio (PGM).
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5.4 Vistoria Prévia do Local das Obras

5.4.1. Para o perfeito conhecimento das condigdes, acessos, topografia e peculiaridades da area
de execucdo das obras da Ponte do Passo da Canoa, ¢ facultado aos licitantes interessados a
realizacdo de vistoria prévia ao local da obra, acompanhados por servidor ou técnico designado
pela Administragdo Municipal, de segunda a sexta-feira, em hordrio de expediente
administrativo.

5.4.2. A fim de garantir a isonomia do certame e prevenir o compartilhamento indevido de
informagdes entre concorrentes, a Administragdo disponibilizard datas e horarios distintos e
individuais para cada licitante que manifestar interesse em realizar a vistoria técnica, mediante
prévio agendamento junto a Secretaria requisitante.

5.4.3. Para a realizacdo da vistoria, o representante legal da empresa ou o profissional técnico
indicado devera comparecer devidamente identificado, portando documento de identificacao
civil com foto e instrumento de representagao/procuracao outorgado pela empresa licitante.
5.4.4. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria prévia, devera apresentar, no involucro ou
sistema de habilitacdo, Declaragdo Formal de Conhecimento do Local ¢ das Condigdes da
Contratacdo, devidamente assinada por seu representante legal ou responsavel técnico,
atestando que possui pleno conhecimento das condi¢des locais, das especificagdes do projeto
executivo e das dificuldades operacionais inerentes a regido rural da Ponte Passo da Canoa.
5.4.5. A opgao pela ndo realizacdo da vistoria técnica ou a substituicdo por declara¢do formal
ndo poderd ser utilizada pelo contratado como fundamento para posteriores alegacdes de
desconhecimento das condi¢des do local, desacordos, pleitos de prorrogacdo de prazo nao
justificados ou pedidos de reequilibrio econdmico-financeiro por custos operacionais

resultantes de caracteristicas fisicas do local que poderiam ter sido constatadas previamente.

6. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

6.1. Condicoes de Execucido e Ordem de Servico

6.1.1. A execucao das obras de reconstru¢ao da Ponte Passo da Canoa observara estritamente o
projeto grafico executivo, memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro, planilha
orcamentaria, planilha de custos, planilha de encargos financeiros, planilha BDI e normas

técnicas aplicaveis da ABNT.

@ cacapavadosulrsgov.or @ Rua XV de Novembro, 438 - Centro - CEP: S68570-000



@ | cacdpava
DO SUL

’ | = KS)
B = CACAPAVA GEOPARQUE  unesco

6.1.2.Como condi¢ao prévia e indispensavel para a expedi¢ao da Ordem de Servico de Inicio de
Obra, a Contratada devera:

a) Comprovar o recolhimento da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) de execugdo, registrada perante o CREA/RS ou CAU/RS em
nome do profissional responsavel técnico indicado;

b) Comprovar a prestagao da garantia de execugao contratual, quando exigida no edital;

¢) Instalar a Placa de Identificacdo da Obra no local, conforme dimensdes e especificagdes
fornecidas pela Secretaria de Municipio de Planejamento e Meio Ambiente.

6.1.3.0 inicio da execugdo fisica dos servigos dar-se-4 em até 10 (dez) dias uteis, contados a
partir da data de emissdo da Ordem de Servico de Inicio de Obra expedida pelo Municipio, cuja
eficacia fica condicionada a publicagdo do extrato do contrato e a prévia expedicao da Portaria
de designacao dos Fiscais e Gestores, nos termos dos arts. 13 ¢ 14 da Instru¢do Normativa n°
02/2026 da PGM.

6.1.4. A realizacdo dos servigos seguird rigorosamente o avango das etapas estabelecidas no
Cronograma Fisico-Financeiro aprovado.

6.1.5. E obrigatéria a manuten¢do, no canteiro de obras, do Didrio de Obra (fisico ou
eletronico), no qual a Contratada e a Fiscalizacdo registrardo diariamente as condigdes
climaticas, o contingente de pessoal, os equipamentos alocados, o andamento dos servigos e
eventuais intercorréncias.

6.2. Controle Tecnologico e Materiais a Serem Disponibilizados

6.2.1. Todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios a perfeita
execucdo dos servicos deverdo ser fornecidos pela Contratada, devendo ser novos, de primeira
qualidade e atendendo aos padrdes normativos vigentes.

6.2.2. A Contratada obriga-se a realizar, as suas expensas, o controle tecnolégico do concreto
adensado e das armaduras de aco, devendo colher amostras e apresentar a Fiscalizagdo os
laudos laboratoriais de ensaio de resisténcia a compressdo simples (fck), com rompimentos nas
idades normatizadas de 7 (sete) e 28 (vinte e oito) dias, conforme ABNT NBR 5739 ¢ NBR
12655.

6.2.3. Os materiais ou servigos rejeitados pela Fiscalizacdo por ndo atenderem as especificagdes
técnicas deverdo ser prontamente corrigidos, refeitos ou substituidos pela Contratada, sem
qualquer 6nus adicional ao Municipio e sem prejuizo do cumprimento dos prazos do

cronograma.
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6.3. Garantia Técnica da Obra

6.3.1. O prazo de garantia técnica da obra, complementar a garantia legal, sera de no minimo
05 (cinco) anos, contado a partir do primeiro dia util subsequente a data de emissdo do Termo
de Recebimento Definitivo do Objeto, nos termos do art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro e do
art. 140, § 6° da Lei Federal n° 14.133/2021.

6.3.2. A garantia abrange a responsabilidade objetiva da Contratada pela solidez, seguranga
estrutural, estanqueidade e perfeita funcionalidade de todos os elementos da ponte (fundagdes,
tubuldes, cortinas, vigas de fechamento, pilares, longarinas, tabuleiro e guarda-rodas).

6.3.3. Constatado qualquer vicio, defeito ou incorrecao na estrutura durante o prazo de garantia,
a Contratada sera notificada para promover os reparos, correcdes ou reconstrugdoes necessarias,
as suas expensas, no prazo determinado pela Administragao.

6.4. Alteracoes e Revisoes de Projeto em Fase de Obras

6.4.1. Na hipdtese de ocorréncia de imperfeicdes geologicas supervenientes, circunstancias
desconhecidas no local ou necessidade de adequagdo técnica para melhor atendimento ao
interesse publico, os projetos executivos poderdo ser alterados, mediante prévia e
fundamentada justificativa da Engenharia do Municipio.

6.4.2. As alteracdes de projeto que impliquem modificagdes qualitativas ou quantitativas do
contrato deverdo ser formalizadas por meio de Termo Aditivo, observando-se rigorosamente os
limites legais de até 25% (vinte e cinco por cento) para acréscimos ou supressdes, nos termos
do art. 125 da Lei Federal n® 14.133/2021 e do art. 20 da Instrucdo Normativa n° 02/2026 da
PGM.

6.4.3. Conforme prevé o art. 46, § 6° da Lei Federal n® 14.133/2021, a execucdo de cada etapa
alterada serd obrigatoriamente precedida da conclusdo, andlise técnica e aprovagdo formal do

ajuste pela autoridade competente.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1. O contrato decorrente desta licitacdo deverd ser executado fielmente pelas partes, de
acordo com as clausulas pactuadas, a Lei Federal n® 14.133/2021, o Decreto Executivo
Municipal n® 5.215/2023 e a Instru¢do Normativa n° 02/2026 da Procuradoria-Geral do
Municipio (PGM), respondendo cada parte pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou

parcial.
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7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato por ordem ou

responsabilidade do Municipio, o cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente
pelo tempo correspondente, sendo tais circunstancias formalizadas mediante simples apostila,
nos termos do art. 115, § 5° da Lei Federal n® 14.133/2021 e do art. 3°, inciso I, do Decreto
Executivo Municipal n® 5.215/2023.

7.3. As comunicagdes oficiais entre o Municipio e a Contratada serdo realizadas por escrito,
utilizando-se prioritariamente o sistema eletronico de gestao de processos (plataforma 1Doc) ou
e-mail institucional cadastrado, garantindo-se a tempestividade e a rastreabilidade dos atos
administrativos.

7.4. Estrutura de Fiscaliza¢ao e Gestao Contratual

7.4.1. Por tratar-se de obra de engenharia, a execuc¢dao contratual serd acompanhada,
supervisionada e fiscalizada conjuntamente por uma Comissdo de Fiscalizacdo (composta por
fiscal técnico e fiscal administrativo) e por um Gestor do Contrato, designados por Portaria
formal expedida pela Secretaria Municipal de Administracdo, nos termos dos arts. 11 e 13 do
Decreto Municipal n° 5.215/2023 e do art. 7° da Instru¢do Normativa n° 02/2026 PGM.

7.4.2. Ficam indicados para a condu¢ao do presente contrato os seguintes servidores, os quais
manifestaram prévia ciéncia e concordancia via sistema 1Doc (art. 2° da IN n°® 02/2026 PGM):

e Gestor do Contrato: Renata Vivian Bairros — CPF n® 953. XXX.XXX-68;

o

e Fiscal Técnico do Contrato: Eng. Civil Paulo Ricardo Zago Nogara — CPF n
232 XXX.XXX-53;

e Fiscal Administrativo do Contrato: Délcio Trindade Melo — CPF n°® 004. XXX.XXX-
57.

7.4.3. Conforme estabelece o art. 11 da Instrucdo Normativa n° 02/2026 PGM, ¢ obrigatoria a
assinatura do Gestor e do Fiscal do Contrato em todas as vias do termo de contrato e de
eventuais termos aditivos, mediante utilizagdo de assinatura digital qualificada (1Doc, Token
ou Gov.br), atestando sua inequivoca ciéncia das condi¢des pactuadas.

7.4.4. Das Atribuicées Gerais da Comissdo de Fiscalizacido (art. 24 do Decreto Municipal
n° 5.215/2023)

Sem prejuizo das atribuigdes especificas detalhadas nos itens 7.5.1 (Fiscal Técnico) e 7.5.2

(Fiscal Administrativo), compete a ambos, conjuntamente, nos termos do art. 24, caput, do
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Decreto Municipal n° 5.215/2023, acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato em seus
aspectos técnicos e administrativos, especialmente:

I) solicitar a autuagdo dos processos de fiscalizacdo imediatamente ao recebimento do contrato
€ anexos em, no maximo, 5 (cinco) dias uteis apds a assinatura;

IT) conhecer os termos do processo de contratagdo e as condigdes do contrato, em especial os
prazos, os cronogramas, as obrigagdes das partes, os casos de rescisdo, a existéncia de clausula
de modificacdo do preco e as hipoteses de aditamento;

IIT) acompanhar a execucdo contratual da obra em seus aspectos qualitativos e quantitativos,
em estrita observancia ao edital e ao contrato;

IV) receber designagdo e manter contato com o preposto da contratada, esclarecendo
prontamente as dividas administrativas e técnicas e divergéncias surgidas na execuc¢do do
objeto contratado;

V) recepcionar da contratada, devidamente protocolados, os documentos necessarios ao
pagamento, previstos no instrumento contratual e nas normas que disciplinam a execucdo da
despesa publica, conferi-los e encaminhé-los ao Gestor do Contrato;

VI) realizar ou aprovar a medi¢ao dos servigos efetivamente realizados, em consonancia com o
previsto no contrato, recebendo o objeto mediante termo assinado pelas partes;

VII) realizar, na forma do art. 140 da Lei Federal n° 14.133/2021, o recebimento do objeto
contratado, quando for o caso;

VIII) manifestar-se a respeito da suspensdo da execucao contratual quando solicitado;

IX) adotar medidas preventivas de controle dos contratos, tais como reunido inicial com a
contratada, utilizacdo de checklists, elaboracdo de relatorio periddico de acompanhamento,
disponibilizagdo de formularios de avaliagcdo e promog¢ao de reunides perioddicas para resolugdo
de problemas;

X) juntar documentos, registrar telefonemas, fazer anotagdes, redigir atas de reunido e anexar
correspondéncias relativas a execucao do contrato no processo de fiscalizacao;

XI) registrar em livro proprio todas as ocorréncias surgidas durante a execucdo do contrato,
notificando o contratado por escrito para sanar os problemas em prazo habil e encaminhando os
apontamentos ao Gestor do Contrato, que avaliara a necessidade de abertura de processo de

apuracao e aplicagdo de penalidades;
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XII) determinar a reparacdo, corre¢dao, remog¢ao, reconstru¢ao ou substitui¢do, as expensas da
contratada, do objeto contratado em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes de sua execucao;

XIII) rejeitar, no todo ou em parte, servico ou fornecimento em desacordo com as
especificagdes contidas no contrato, observado o Termo de Referéncia ou o Projeto Bésico;
XIV) exigir e assegurar o cumprimento fiel das obrigagdes avengadas, relatando por escrito e
sugerindo a autoridade superior a aplicagdo das sangdes cabiveis, garantindo ao contratado o
direito de defesa;

XV) determinar por todos os meios adequados a observancia das normas técnicas e legais,
especificagdes e métodos de execucdo dos servigos exigiveis para a perfeita execugdo do
objeto;

XVI) exigir o uso correto dos equipamentos de protecao individual e coletiva de seguranca do
trabalho, quando cabivel,

XVII) verificar a correta aplicagdo dos materiais e requerer da empresa testes, exames e
ensaios quando necessarios, para promog¢ao do controle de qualidade da execugdo das obras;
XVIII) manifestar, por meio de alertas e/ou relatorios de vistoria, as ocorréncias verificadas e
realizar as determinagdes € comunicagdes necessarias a perfeita execucao dos servicos;

XIX) comunicar ao Gestor do Contrato, em tempo habil, qualquer ocorréncia que requeira
tomada de decisdes ou providéncias que ultrapassem seu ambito de competéncia, em face de
risco ou iminéncia de prejuizo ao interesse publico;

XX) em caso de descumprimento contratual e/ou ilicitudes verificadas, comunicar ao Gestor do
Contrato, colher previamente as provas e reunir os indicios inerentes a sua atribuig¢do
fiscalizatoria, auxiliando na instrugdo do processo;

XXI) propor medidas que visem a melhoria continua da execugdo do contrato;

XXII) preencher, ao final do contrato, o termo de avaliacao do servigo prestado ou do objeto
recebido;

XXIII) manifestar-se formalmente, quando consultado, sobre prorrogacao, alteracdo, rescisao
ou qualquer outra providéncia relativa ao contrato fiscalizado, inclusive com emissdo de
parecer;

XXIV) consultar a Secretaria sobre a necessidade de acréscimos ou supressdes no objeto do

contrato, se detectar algo que sugira a adocdo de tais medidas;
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XXYV) determinar a retirada de qualquer empregado subordinado direta ou indiretamente a
contratada, inclusive de eventuais subcontratadas, que comprometa o bom andamento dos
Servigos;

XXVI) dar recebimento provisorio da obra mediante termo circunstanciado;

XXVII) receber e fomentar avaliagdes relacionadas ao servico prestado, especialmente do
publico usuario; e

XXVIII) exercer qualquer outra atividade compativel com a fungdo que lhe seja legalmente
atribuida.

Art. 24, §1° — Por se tratar de obra de engenharia, a fiscalizagdo serd exercida por comissdo
constituida por, no minimo, dois servidores, com forma¢do nas areas de engenharia ou
arquitetura, requisito atendido pela composi¢do da Comissdo de Fiscalizacdo indicada no item
7.4.2.

Art. 24, §3° — A fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas ou
vicios redibitdrios, e ndo implica corresponsabilidade da Administragdo ou de seus agentes e
prepostos, nos termos dos arts. 119 e 120 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

Art. 24, §4° — O(s) servidor(es) indicado(s) para a fiscalizagdo sera(dao) notificado(s) da
designacdo no prazo de até 2 (dois) dias tteis da expedicdo do ato respectivo, observado o
minimo de 5 (cinco) dias Uteis anteriores a celebragdo do contrato.

7.5.Da Fiscalizacao Técnica e Administrativa

7.5.1. O Fiscal Técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto) acompanhard presencialmente a
execucao fisica da obra, competindo-lhe:

a) Verificar o cumprimento do projeto executivo, memoriais, cronograma fisico-financeiro e
qualidade das estruturas em concreto armado;

b) Exigir os laudos de controle tecnoldgico de concreto (fck) aos 7 e 28 dias;

¢) Aferir e aprovar as medi¢des mensais dos servigos efetivamente executados;

d) Registrar as ocorréncias no Didrio de Obra e emitir notificagdes para corre¢do de
imperfeigoes;

e) Alimentar e manter rigorosamente atualizado o sistema Licitacon Obras, em observancia a
Instrugdo Normativa n® 06/2023 do TCE/RS ¢ ao art. 28 da IN n° 02/2026 PGM.

Sem prejuizo das atribuicdes especificas acima e das gerais do item 7.4.4, compete ainda ao

Fiscal Técnico, nos termos do art. 25, incisos [ a VII, do Decreto Municipal n® 5.215/2023:
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I) prestar apoio técnico e operacional ao Gestor do Contrato com informagdes pertinentes as
suas competéncias;

II) participar da atualizacdo do relatorio de riscos durante a fase de gestdo do contrato, em
conjunto com o Fiscal Administrativo, sob coordenacao do Gestor do Contrato;

III) verificar se estdo sendo atendidas as especificagdes contidas nos planos, projetos,
planilhas, memoriais descritivos, especificagdes técnicas, projeto basico e termo de referéncia,
assim como os prazos de execucdao e de conclusdo, solicitando ao preposto da contratada a
correcao de imperfeicdes detectadas;

IV) averiguar se ¢ a propria contratada quem executa o contrato e certificar-se de que nao
existe cessdo ou subcontratagdo fora das hipoteses legais e previstas no contrato;

V) cientificar, com antecedéncia razoavel, a possibilidade de ndo haver a conclusdo do objeto
na data aprazada, com as justificativas pertinentes;

VI) comunicar ao Gestor do Contrato a necessidade de se realizar acréscimos ou supressdes no
objeto contratado, com vistas a economicidade e a eficiéncia na execugdo contratual; e

VII) emitir relatorios circunstanciados e conclusivos quanto a adequacdo dos servicos
prestados, de forma a demonstrar a vantajosidade técnica da manuten¢do da avenca, documento
condicionante a eventual prorrogagdo do contrato.

7.5.2. Das Atribuicoes do Fiscal Administrativo do Contrato

Compete ao Fiscal Administrativo acompanhar os aspectos instrumentais e operacionais da
contratagdo, cabendo-lhe em especial, nos termos dos arts. 24, inciso V, e 26, incisos Il e III, do
Decreto Executivo Municipal n°® 5.215/2023:

a) Recepcio e Conferéncia Documental (Art. 24, V): Recepccionar da Contratada,
devidamente protocolados via sistema oficial de processos (1Doc), os documentos e certiddes
necessarios ao pagamento previstos no contrato € nas normas de execucao da despesa publica,
conferi-los rigorosamente e encaminhé-los ao Gestor do Contrato;

b) Manutenc¢iao das Condicoes de Habilitaciao (Art. 26, II): Certificar-se de que a Contratada
mantém, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢gdes de habilitacao e qualificagdo exigidas na licitagdo, solicitando a
documentag¢ao comprobatdria atualizada a cada medicao;

¢) Regularidade Fiscal, Trabalhista e Previdenciaria (Art. 26, III): Examina a regularidade

no recolhimento das contribuicdes fiscais, trabalhistas e previdencidrias vinculadas a obra, bem
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como a quitacdo de salarios e do FGTS dos trabalhadores alocados diretamente na execugdo da
ponte;

d) Monitoramento da Garantia e Seguros: Monitorar a validade da garantia contratual
prestada e das apdlices de seguro exigidas no edital, solicitando a sua renovagdo ou refor¢o
tempestivo ao Gestor do Contrato.

Complementarmente — e sem prejuizo dos incisos II e III do art. 26 ja detalhados nas alineas
“b” e “c” acima — compete ainda ao Fiscal Administrativo, nos termos do art. 26, incisos I, IV,
V, VI e VII, do Decreto Municipal n® 5.215/2023:

I) prestar apoio técnico e operacional ao Gestor do Contrato, com a realizagdo das tarefas
relacionadas ao controle dos prazos, a formalizagdo de apostilamentos e de termos aditivos, ao
acompanhamento do empenho e do pagamento e ao acompanhamento de garantias e glosas;
IV) participar da atualizagdo do relatorio de riscos durante a fase de gestdo do contrato, em
conjunto com o Fiscal Técnico, sob coordenagdo do Gestor do Contrato;

V) em caso de requerimento de revisdo contratual, exigir a comprovagdo dos custos suportados
pela Contratada através de notas fiscais, realizando andlise critica da compatibilidade dos
precos com a realidade de mercado constatada junto a outras fontes;

VI) verificar o cumprimento das normas trabalhistas por parte da Contratada, inclusive quanto
a utilizagdo pelos empregados dos equipamentos de protecdo individual exigidos pela
legislagdo, comunicando ao Gestor, em caso de descumprimento, para impulsionar a
notificacdo e eventual instauragcdo de processo administrativo para aplicacdo de sanc¢ao;

VII) certificar-se do correto calculo e recolhimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias
e tributarias decorrentes do contrato e, caso necessario, buscar auxilio junto aos setores de
contabilidade da Administra¢do para a verificacdo dos céalculos apresentados, observado o art.
28 do Decreto Municipal n°® 5.215/2023.

Nos termos do art. 27 do Decreto Municipal n® 5.215/2023, os relatorios elaborados pelo Fiscal
Administrativo deverdo versar sobre:

I) cumprimento do cronograma e das diretrizes fixadas no Termo de Referéncia ou no Projeto
Basico;

IT) nos casos de contratacio com escopo definido, a observancia do cronograma fisico-
financeiro da obra;

IIT) atendimento dos critérios de habilitacdo durante o curso da execucdo, por meio da

apresentacao de certiddes atualizadas;
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IV) alcance das metas e dos indices de qualidade fixados no Termo de Referéncia, Projeto
Basico e contrato; e

V) cumprimento das obrigacdes trabalhistas, incluindo o FGTS, no caso de contratos que
tenham por objeto prestagdo de servigos continuos com dedicagdo exclusiva (ou predominante)
de mao de obra.

Art. 27, Paragrafo unico — A fiscalizagdo deverd ser realizada por meio de vistorias,
observando-se a periodicidade e as diretrizes fixadas no contrato, devendo ser realizada, no
minimo, uma vistoria a cada més de execugao.

Caso a execucdo contratual envolva mao de obra em regime de dedicacdo exclusiva ou
predominante, aplica-se o art. 28 do Decreto Municipal n°® 5.215/2023, cabendo ao Fiscal
Administrativo exigir, mensalmente, além da certiddo atualizada de regularidade trabalhista, a
apresentacdo dos seguintes documentos relativos aos empregados vinculados ao contrato:

I) copia da folha de pagamento analitica, devendo constar como tomador o 6rgdo contratante;
IT) copia dos contracheques dos empregados;

IIT) recibos de pagamento ou guias de depdsitos bancarios da remuneracao;

IV) Guia de Recolhimento da Previdéncia Social — GPS;

V) Informagdes a Previdéncia Social, GFIP - SEFIP/GRF;

VI) guias de recolhimento de FGTS;

VII) registro de horario de trabalho;

VIII) comprovantes de entrega de beneficios suplementares (vale-transporte, vale-alimentacao,
entre outros), a que estiver obrigada por forca de lei, convencao ou acordo coletivo;

IX) avisos e recibos de férias e 13° salario;

X) Relacao Anual de Informagdes Sociais - RAIS;

XI) ficha de registro de empregado e autorizagdo para descontos salariais; e

XII) em caso de rescisdo de empregados: Termo de Rescisdo do Contrato de Trabalho - TRCT
homologado, quando exigivel, guias de recolhimento da contribui¢do previdencidria e do FGTS
referentes a rescisdo, extratos dos depositos do FGTS e exames médicos demissionais.

Art. 28, §§1° a 6° — Em caso de inobservancia das obrigagdes trabalhistas, a fiscalizacao devera
aplicar san¢ao de adverténcia fixando prazo para regularizacdo e, persistindo a irregularidade,
reter os pagamentos pendentes, podendo deposita-los em conta vinculada aberta em nome do

Municipio ou efetuar pagamento direto aos empregados, comunicando o fato ao Ministério
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Publico do Trabalho e a entidade sindical representante, sem prejuizo de entrevistas por
amostragem com os trabalhadores para verificacao das anotacdes em CTPS.

7.5.3. Do Aprovamento de Medicoes e Notificaciao de Irregularidades

7.5.3.1. Em consonancia com o art. 24, inciso VI, do Decreto Executivo Municipal n°
5.215/2023, cabe a fiscalizacdo contratual realizar ou aprovar a medi¢ao dos servigos
efetivamente executados na obra em estrita consonancia com o Cronograma Fisico-Financeiro
e o Projeto Executivo, formalizando o recebimento provisorio das etapas mediante termo
detalhado assinado pelas partes.

7.5.3.2. Identificada qualquer inexatiddo, vicio executivo, descumprimento de prazos ou
irregularidade documental que extrapole suas competéncias saneadoras, o Fiscal do Contrato
notificara a Contratada por escrito para correcdo no prazo assinalado e informara
imediatamente o Gestor do Contrato, colhendo previamente as provas e indicios para instru¢ao
de eventual processo administrativo de apuragdo ou aplica¢do de sancdes.

7.5.4. Do Gestor do Contrato

7.5.4.1. Compete ao Gestor do Contrato a coordenacdo geral e a administracdo do
instrumento contratual, em consonancia com o art. 23 do Decreto Municipal n® 5.215/2023 e
art. 6° da IN n°® 02/2026 PGM, incluindo:

a) Coordenar as atividades da fiscalizagao técnica e administrativa;

b) Controlar os prazos de vigéncia e de execucdo da obra;

¢) Avaliar e instruir os pedidos de alteragdao contratual, reajustamento de pregos por indice (a
ser formalizado por apostilamento) e reequilibrio econdmico-financeiro;

d) Adotar providéncias para a abertura de Processo Administrativo Especial (PAE) em caso de
inexecucao ou infra¢do contratual, nos termos do art. 158 da Lei n° 14.133/2021 e do Decreto
n°® 5.215/2023;

e) Encaminhar a documentacdo devidamente atestada ao setor financeiro/contratos para os
procedimentos de liquidagdo e pagamento;

f) Emitir o Termo de Recebimento Definitivo da obra e o Relatério Final de gestdo, nos termos
do art. 140 da Lei Federal n° 14.133/2021.

Complementarmente, € sem prejuizo das atribuigdes especificas acima, compete ainda ao
Gestor do Contrato, em rol legal completo nos termos do art. 23, incisos [ a XXVI, do Decreto
Municipal n® 5.215/2023:

I) conferir a indicac¢do formal de preposto pelo contratado;
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IT) manter o acompanhamento regular e sistematico do instrumento contratual, mantendo copia
disponivel das planilhas de composi¢do de custos, com registro da equacdo econOmico-
financeira do contrato;

III) controlar o prazo de vigéncia do contrato e de execugdo do objeto e demais prazos
contratuais, recomendando, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias tteis do término da
vigéncia, a deflagracdo de novo procedimento licitatério ou a prorrogagao do contrato, quando
admitida;

IV) verificar a validade da garantia prestada no momento da assinatura, manter o controle da
atualizagdo do valor, examinar a possibilidade de sua substituicio e providenciar a sua
liberagdo ao fim do contrato, conforme o caso;

V) deliberar sobre o pedido de substitui¢do do responsavel técnico, desde que este detenha
experiéncia e qualificagdo equivalente ou superior ao substituido;

VI) manifestar-se sobre eventual pedido de subcontratagao;

VII) prover o Fiscal do Contrato das informagdes e dos meios necessarios ao exercicio das
atividades de fiscalizacdo e supervisionar as atividades relacionadas ao adimplemento do objeto
contratado;

VIII) prover a autoridade superior de documentos e informagdes necessarios a celebragdo de
termo aditivo, controlando os limites aplicéveis, inclusive para prorrogacdo do prazo, apds
verificagdo da vantajosidade, bem como da manifestacdo do Fiscal sobre a qualidade dos
servicos prestados;

IX) controlar os limites de acréscimo e de supressdo nas obras, em conformidade com a
legislagao;

X) receber, avaliar e se manifestar, por meio de parecer quanto ao cabimento, sobre os pedidos
de reajuste, repactuacdo, revisdo e reequilibrio econdmico-financeiro do contrato, a serem
decididos pela autoridade competente;

XI) acompanhar o desenvolvimento da execucdo através de relatdrios e demais documentos
relativos ao objeto contratado;

XII) supervisionar o Fiscal na realizacdo das atividades necessarias a liquidacao da despesa,
visando a observancia da ordem cronologica de pagamentos;

XIII) manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronoldgica;

XIV) analisar os documentos referentes e realizar o recebimento definitivo do objeto do

contrato mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais;
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XV) decidir provisoriamente sobre eventual suspensdo da execugdo contratual, elaborando o
Termo de Suspensao;

XVI) adotar e registrar as medidas preparatdrias para aplicacdo de sangdes e/ou de rescisao
contratual, realizando e coordenando os atos investigativos prévios a abertura do processo,
quando necessarios;

XVII) aplicar a san¢do de adverténcia prevista no inciso I do art. 156 da Lei Federal n°
14.133/2021, por meio do procedimento administrativo sumarissimo previsto no art. 144 do
Decreto Municipal n® 5.215/2023;

XVIII) tomar providéncias para a formalizacgdo de processo administrativo de
responsabilizacao para fins de aplicagdo de sangoes;

XIX) analisar a documentacdo necessaria ao pagamento, encaminhada pelo Fiscal do Contrato,
devolvendo-a para regularizagao quando for o caso;

XX) incluir, conferir e examinar periodicamente a atualizacdo e a adequagdo da documentagio
da Contratada em relagdo as obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e fiscais, notificando-a em
caso de irregularidade e dando ciéncia a autoridade superior;

XXI) acompanhar as notas de empenho do contrato, solicitando o cancelamento de saldo
quando for o caso, respeitando a competéncia do exercicio;

XXII) efetuar a digitalizacdo e o armazenamento dos documentos fiscais e trabalhistas da
Contratada nos sistemas informatizados utilizados pelo Municipio, quando couber, bem como
no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP);

XXIII) realizar e acompanhar os lancamentos dos dados referentes ao contrato nos sistemas
informatizados utilizados pelo Municipio e no PNCP, verificando saldo e informando o
encerramento do instrumento contratual;

XXIV) diligenciar para o acompanhamento de situagdes que possam impactar nos pregos
contratados, como criagdo, alteracdo ou extincdo de tributos ou encargos legais, na forma do
art. 134 da Lei Federal n° 14.133/2021;

XXYV) elaborar o relatorio final de que trata a alinea “d” do inciso VI do §3° do art. 174 da Lei
Federal n° 14.133/2021, com as informag¢des obtidas durante a execu¢ao do contrato; €

XXVI) exercer qualquer outra atividade compativel com a fun¢do que lhe seja legalmente

atribuida.
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Art. 23, Paragrafo unico — O servidor indicado para atuar na gestdo do contrato sera notificado
da designacao no prazo de até 2 (dois) dias uteis da expedi¢ao do ato respectivo, observado o

minimo de 5 (cinco) dias uteis anteriores a celebragao do contrato.

8. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

8.1. A avaliagdo da execugdo do objeto utilizara Boletins de Medi¢ao emitidos periodicamente
pela Fiscalizagdo Técnica, proporcionais ao avango fisico e financeiro efetivamente executado
em cada etapa da obra, conforme o Cronograma Fisico-Financeiro aprovado.

8.2. A empresa Contratada formalizara o pedido de medig¢do ao final de cada etapa concluida,
instruido com a planilha e memoria de calculo detalhada dos servigos executados.

8.3. Havendo descumprimento das especificagdes técnicas, inexecucdo parcial ou qualidade
inferior nos materiais e servigos empregados, a Administragdo promovera a retengao ou glosa
proporcional no pagamento, sem prejuizo da aplicacdo das san¢des administrativas cabiveis.
8.4. A utilizacdo dos boletins de medigdo nao impede a aplicagdo concomitante de outros
mecanismos ¢ indicadores para a avalia¢ao da presta¢do dos servigos.

8.5. Para fins de liquidagdo e pagamento de cada medig¢do, a Contratada devera apresentar a
seguinte documentac¢do comprobatoria:

a) Nota Fiscal eletronica correspondente a etapa executada, discriminando o objeto e o local da
obra;

b) Certidao Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da
Unido (CND Federal/INSS);

¢) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);

d) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

e) Certidao de Situacao Fiscal do Estado do Rio Grande do Sul;

f) Certidao Negativa de Débitos Municipal,

g) Comprovante de inscricdo da obra no Cadastro Nacional de Obras (CNO/RFB) (na 1?
medicao);

h) Declaracao atestando os servidores que participaram da obra;

i) Guia de Recolhimento do FGTS e de Informacdes a Previdéncia Social — GFIP;

j) Guias de recolhimento de FGTS quitadas;

k) Comprovantes de quitagdo dos débitos do INSS;
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i) Comprovantes de quitacdo dos salarios dos trabalhadores alocados diretamente na obra
referente ao periodo medido.

8.6. Dos Recebimentos Provisorio e Definitivo

8.6.1. Recebimento Provisdrio: Ao final de cada etapa ou da totalidade da obra, os servigos
serdo recebidos provisoriamente pela Comissdo de Fiscalizagdo / Fiscal Técnico, no prazo de
até 15 (quinze) dias contados da comunicacdo formal da Contratada, mediante Termo
Detalhado, ap6s a verificacao da conformidade das especificagdes técnicas e da qualidade das
estruturas.

8.6.2. Constatados vicios, defeitos ou incorregdes nos servicos ou materiais, a Contratada fica
obrigada a repara-los ou substitui-los as suas expensas, ficando suspenso o atesto da medigdo
até a efetiva regularizacdo das pendéncias apontadas no Recebimento Provisoério.

8.6.3. Recebimento Definitivo: Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 90
(noventa) dias, contados a partir do recebimento provisorio, pelo Gestor do Contrato ou
comissdo especialmente designada, mediante Termo Detalhado que ateste a perfeita execucao
contratual, o cumprimento do projeto executivo e a entrega da documentacao final.

8.6.4. Em caso de controvérsia sobre a dimensdo, qualidade ou quantidade de parcelas da obra,
a parte incontroversa sera liberada para liquidagdo e pagamento, nos termos do art. 143 da Lei
Federal n® 14.133/2021 e art. 146, § 9° do Decreto Municipal n® 5.215/2023.

8.6.5. Os recebimentos provisorio e definitivo ndo excluem a responsabilidade civil da
Contratada pela solidez e seguranca da construgdo (garantia quinquenal - art. 618 do Codigo
Civil e art. 140, § 6° da NLLC), nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucao do contrato.

8.7. Prazos para Liquidacio e Pagamento

8.7.1. A execucao financeira da despesa observara os prazos estabelecidos no art. 146 do
Decreto Executivo Municipal n°® 5.215/2023:

a) Prazo para Liquidacdo: A liquidacdo da despesa ocorrerd no prazo de até 10 (dez) dias
uteis, contados do recebimento do atesto da medicdo e da respectiva Nota Fiscal pelo 6rgao
contratante;

b) Prazo para Pagamento: O efetivo pagamento sera realizado no prazo de até 10 (dez) dias
uteis, contados a partir da liquidacao da despesa e da assinatura da Ordem de Pagamento pela

autoridade competente, em estrita observancia a ordem cronoldgica da fonte de recursos.
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8.7.2. Eventuais inconsisténcias na Nota Fiscal ou pendéncias na documentacdo do contratado
interromperao a contagem dos prazos de liquidagdo e pagamento, que serdo retomados apods a
regularizagdo das falhas.

8.8. Forma de Pagamento e Retencdes Tributarias

8.8.1. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria, com crédito em conta corrente
de titularidade da Contratada, mantida em institui¢ao financeira oficial.

8.8.2. Por ocasidao de cada pagamento, a Administragdo Municipal efetuara as retengdes
tributarias na fonte (ISSQN, INSS, IRRF) previstas na legislagdo municipal e federal vigente.
8.8.3. A Contratada optante pelo Simples Nacional (Lei Complementar n°® 123/2006) nao
sofrerd a reten¢cdo quanto aos tributos abrangidos pelo regime, desde que apresente, a cada

medicao, a comprovagao oficial do seu enquadramento tributario diferenciado.

9. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

9.1. O licitante ou a Contratada que cometer qualquer das infracdes administrativas previstas no
art. 155 da Lei Federal n® 14.133/2021 ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e

criminal, as san¢des administrativas dispostas no art. 156 da referida norma.

10. SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

10.1. Forma de Selec¢io e Critério de Julgamento

10.1.1. O fornecedor sera selecionado por meio de procedimento licitatéorio na modalidade
CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO GLOBAL, nos termos dos arts. 6°, XXXVIII, 28, II, 29 e 33, I, da Lei
Federal n°® 14.133/2021 e do Decreto Executivo Municipal n® 5.215/2023.

10.1.2. O modo de disputa adotado sera o ABERTO, em conformidade com o art. 56 da Lei
Federal n°® 14.133/2021 e disposic¢des do Edital.

10.2. Regime de Execucio

10.2.1. O regime de execugdo indireta do contrato serd o d¢ EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL, nos termos do art. 46, II, da Lei Federal n° 14.133/2021, tendo em vista tratar-se de
obra de engenharia com quantitativos e especificagdes técnicas integralmente precisados no

Memorial Descritivo, no Cronograma Fisico-financeiro, na Planilha de Composigdes, na
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Planilha Orcamentaria, no Estudo Técnico Preliminar e demais documentos que integrem este
processo de licitagao.

10.2.2. As medi¢des e pagamentos serdo efetuados com base na execucao das etapas fisicas
concluidas e metas de resultado estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro aprovado,
sendo vedada a remuneracdo orientada exclusivamente por pregos unitarios de itens isolados,
nos termos do art. 46, § 9° da NLLC.

10.3. Critérios de Aceitabilidade de Precos

10.3.1. Preco Global Maximo: O critério de aceitabilidade do prego global sera o valor
estimado para a contratacdo, fixado em R$ 645.919,70 (seiscentos e quarenta e cinco mil,
novecentos e dezenove reais e setenta centavos), sendo desclassificada a proposta que
permanecer acima deste montante.

10.3.2. Precos Unitarios Maximos: Para fins de verificagdo de sobreprego e controle de
eventuais alteragdes contratuais futuras (art. 59, § 3° e art. 128 da Lei n® 14.133/2021), os
precos unitarios ofertados pelo licitante nao poderao ultrapassar os valores unitarios
estabelecidos na Planilha Or¢amentéria de Referéncia da Administracao.

10.4. Exigéncias de Habilitacao

10.4.1. Para fins de habilitacao, o licitante devera comprovar o atendimento aos requisitos de
habilita¢do juridica, fiscal, social, trabalhista, econdmico-financeira e de qualificacdo técnica,
na forma detalhada no Edital e em estrito cumprimento aos arts. 62 a 70 da Lei Federal n°
14.133/2021.

10.4.2. A Qualificacdo Técnico-Operacional e Técnico-Profissional sera comprovada
mediante a apresentacio de:

a) Registro nos Conselhos Profissional: Certidio de Registro e Quitacdo da empresa e de
seu(s) responsavel(is) técnico(s) perante o CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo);

b) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovacdo de o licitante possuir em seu quadro
permanente, na data de apresentacdo da proposta, profissional(is) de nivel superior em
Engenharia Civil ou Arquitetura, detentor(es) de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica
(ART/CAT) acompanhado(s) de Certidio de Acervo Técnico, emitido por conselho
profissional, por ter executado obra de engenharia de caracteristicas semelhantes

(construcdo/reforma de pontes ou estruturas de concreto armado);
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¢) Capacidade Técnico-Operacional: Atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome da empresa licitante, que comprove a
execugdo anterior de obras compativeis em porte e complexidade técnica com as parcelas de
maior relevancia da contratacdo (execucdo de fundacgdes profundas/tubuldes, estruturas em
concreto armado ou montagem de vigas pré-moldadas), observados os limites do art. 67, § 2°

da Lein® 14.133/2021.

11. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO E ADEQUACAO
ORCAMENTARIA

11.1.0 custo total estimado para a execug¢do integral do objeto ¢ de R$ 645.919,70 (seiscentos
e quarenta e cinco mil, novecentos e dezenove reais e setenta centavos), conforme Planilha
Orcamentaria e cronograma fisico-financeiro elaborados pelo setor de Engenharia do
Municipio.

11.2. O valor estimado foi obtido por meio de composi¢des de custos unitarios balizados pelo
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil (SINAPI/RS), acrescido
da taxa de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) de 24,23% e Encargos Sociais
regulamentares, em estrito cumprimento ao art. 23, § 2°, inciso I, da Lei Federal n° 14.133/2021
e ao art. 91 do Decreto Executivo Municipal n® 5.215/2023.

11.3. As memorias de calculo, planilhas orcamentéarias, bem como a demonstracdo dos
parametros do BDI e composicdes de custos unitarios integram este Termo de Referéncia como
anexos.

11.4. Detalhamento dos Recursos Aprovados, Empenhados e Liberados pela Unido:

11.4.1. Para o atendimento do pacote de reconstrucao do Plano de Trabalho Aprovado (Pontes
Passo da Canoa e Passo do Salsinho), a Secretaria Nacional de Protecdo e Defesa Civil
(SEDEC/MIDR) aprovou a disponibilidade financeira global de R$ 1.292.000,00 (um milhao,
duzentos e noventa e dois mil reais).

11.4.2. Da dotagdo federal global aprovada, o Governo Federal emitiu e liberou a Nota de
Empenho n°® 2026NE000289, em 09/04/2026, no montante de R$ 646.000,00 (seiscentos e
quarenta e seis mil reais) (UG: 530012 / Natureza de Despesa: 4.4.40.42 - Auxilios / Plano
Interno: RS8555HRCHO).
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11.4.3. Nos termos do Despacho do Secretario Nacional de Defesa Civil e do Art. 11 da

Portaria MIDR n° 3.033/2020, o valor federal reservado ao projeto sera repassado ao Municipio
mediante a apresentagao da comprovagdo da abertura do processo licitatorio e das declaragdes
regulamentares da fase preparatoria.
11.4.4. A despesa referente a execucdo da obra da Ponte Passo da Canoa, or¢ada em R$
645.919,70, correrd a conta de recursos da Unido, parcialmente assegurados pela Nota de
Empenho SIAFI n° 2026NE000289, vinculada ao Transferegov, observadas as condi¢des para
liberagdo do saldo, conforme a seguinte dotagdo or¢amentaria:

e Orgio/Unidade: Secretiria de Municipio de Gestdo, Governanga ¢ Desenvolvimento

Econdmico-Manutengio do Orgdo Municipal da Defesa Civil/ 2.047;
¢ Funcional Programatica: 15097,
¢ Elemento de Despesa: 4.4.90.51.91.00.00 (Obras e Instalagdes);

e Fonte de Recurso Federal: 1700 - Transferéncias Obrigatdrias da Unido - Defesa Civil

(S2iD / Processo n° 59053.023573/2025-03).
11.5. Da Conta Bancaria Especifica para Movimentacio dos Recursos

11.5.1. Em estrito cumprimento ao disposto na Portaria MIDR n°® 3.033/2020 da Secretaria
Nacional de Protecdo e Defesa Civil (SEDEC) e no art. 1°, § 5° do Decreto Executivo
Municipal n°® 5.215/2023, a movimentagdo financeira e os pagamentos referentes a execugdo
das obras da Ponte Passo da Canoa serdo realizados exclusivamente por meio de conta-corrente
bancéria vinculada e especifica, aberta em instituicdo financeira oficial, com a seguinte
qualificacao:

¢ Instituicao Bancaria: Banco do Brasil S.A.
e Agéncia: 0670-X (Cacapava do Sul - RS)
e Conta Corrente Especifica: 30022-5

e Titularidade: Prefeitura Municipal de Cagapava do Sul — C S PONTE PASSO DA
CANOA

e CNPJ do Favorecido/Ente: 88.142.302/0001-45
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e Vinculo do Processo Federal: MIDR n° 59053.023551/2025-35 | S2iD: REC-RS-
4302808-20250929-01.

11.5.2. Todos os atos de liquidacdo e expedi¢gdo de ordem bancaria por parte da Secretaria
Municipal da Fazenda deverdo ser processados obrigatoriamente através do domicilio bancério
especificado no subitem 11.5.1, assegurando a rastreabilidade dos recursos repassados pela

Unido e a transparéncia perante os 6rgaos de controle interno e externo.

Cagapava do Sul / RS, 30 de julho de 2026.

FERNANDA RIBAS HAMPEL
Setor Controle Interno

Secretaria de Municipio de Gestao, Governanga e Desenvolvimento Econdmico

PAULO RICARDO ZAGO NOGARA
Eng. Civil - CREA/RS 70065

Secretario Adjunto de Municipio do Planejamento e Meio Ambiente

DILVANE LORETO JAIME

Secretario de Municipio De Gestdo, Governanga e Desenvolvimento Econdmico
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ANEXO 11

MODELOS DE DECLARACOES PARA HABILITACAO

INSTRUCOES:

e Entregar as declaracdes em papel timbrado da empresa.

(TIMBRE DA EMPRESA)
Ao
Municipio de Cagapava do Sul-RS.

DECLARACAO

................................................................. , inscrita no CNPJ n° ................., por intermédio de
seu representante legal 0(2) S1(@) .eoooveevieiiiiiiiiiiiiiiis e portador
(a) da Carteira de Identidade n..........cccoevvevvieiienieenieeeene. , DECLARA:

1. que tem conhecimento e atende a todas as exigéncias de habilitacdo constantes na Lei
Federal n. 14.133/2021;

2. que assume o compromisso de guardar todos os documentos originais/autenticados, enviados
eletronicamente, pelo prazo de 10 (dez) anos, e apresentid-los quando requeridos pela
Administragdo Publica;

3. que os documentos enviados eletronicamente sdo fiéis aos originais e validos para todos os
efeitos legais, incorrendo nas sancdes previstas na Lei Federal n® 14.133/21, conforme a
legislacdo aplicavel, em caso de declaragdo falsa, sem prejuizo da responsabilizacdo civil e
criminal;

4. que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de dezesseis anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de quatorze anos,
conforme previsto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal 14.133/2021 (inciso XXXIII do art. 70
da Constituicdo Federal);

5. que tem conhecimento acerca das condutas passiveis de penalidades previstas no art. 156 da
Lei Federal n° 14.133/2021, conforme legislagdo aplicavel,

6. que até a presente data inexistem fatos impeditivos a sua participagdo, salvo disposicao
extraordindria prevista em lei especifica;
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7. que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

8. que sua proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes;

9. que tem pleno conhecimento do objeto, das condigdes e das peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos;

10. que dispord para a execu¢do do contrato de: instalacdes, pessoal qualificado e
aparelhamento técnico adequado e disponivel para cumprir o objeto da licitagdo, quando for o
caso.

11. que inexiste, em seus quadros, sdcios ou empregados com vinculo de parentesco em linha
reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam coOnjuges ou
companheiros de ocupantes do quadro do Municipio de Cagapava do Sul.

[CIDADE], [DATA]

Assinatura do representante legal

Nome e cargo do representante legal
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ANEXO III

Quando se enquadrar na condi¢cao de ME/EPP e pretender se utilizar dos beneficios da
Lei Complementar n° 123/2006

(TIMBRE DA EMPRESA)
Ao Municipio de Cacapava do Sul-RS.

DECLARACAO DE OBSERVANCIA DOS LIMITES LEGAIS (ME/EPP)

.................................................. , inscrita no CNPJ n°® .............., por intermédio de seu
representante legal 0 (2) St (Q) .eevvvereiieiieiiieieeeeee e portador (a) da
Carteira de Identidade n° .......ccoocciiiiiiiiiiiiiiiieieee , DECLARA que estd devidamente

enquadrada como Microempresa (ME) / Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos da Lei
Complementar n° 123/2006.

Além do enquadramento como ME/EPP com base no critério econdmico (faturamento),
declaramos que estamos em conformidade com os limites estabelecidos na Lei n° 14.133/2021
sob o aspecto contratual. Para tanto, informamos que, no ano de realizagdo da presente
licitagdo, a empresa nao ultrapassou os limites de faturamento previstos em lei para ME/EPP,
considerando todos os negocios firmados, independentemente de os valores amparados pelos
contratos terem sido faturados ou ndo naquele ano.

Comprometemo-nos a apresentar todos os documentos comprobatérios necessarios, caso
sejamos selecionados como vencedores da licitagdo, a fim de comprovar a veracidade das

informacdes acima declaradas.

Estamos cientes de que a apresentacdo de informagdes falsas ou inexatas poderd acarretar a
exclusdo da empresa do processo de licitagdo, além das sangdes legais cabiveis.

[CIDADE], [DATA]

Assinatura do representante legal

Nome e cargo do representante legal
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ANEXO 1V

DECLARACAO DE ATENDIMENTO AO DECRETO N° 7983/2013

Declaro sob as penas da Lei que a EmMpresa ..........cccoooeviieiieniiieiienieeie e , CNPJ
....................................... , na qualidade de proponente do procedimento licitatorio supra,
instaurado pelo Municipio de Cagapava do Sul, declara que cumpre as regras e os critérios para
a elaboracdo do orcamento de referéncia da obra de que trata o Edital n°® 4224/2026
estabelecidos no Decreto n° 7.983/2013 de 08 de abril de 2013.

Diretor ou Representante legal
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ANEXOV

(Quando optar pela visita)

TERMO DE VISITA TECNICA

Cagapava do Sul/RS. ....... de oo de 2026.

Atestamos, para os devidos fins, nos termos do EDITAL n° 4224/2026, que a Empresa
.......................................................................................... efetuou a visita técnica relativo a
prestacao de servicos de execucdo da Ponte em Concreto Armado, na localidade do Passo
da Canoa, no interior de Cacapava do Sul/RS.

Nessa visita a empresa, por meio de seu técnico,b o (a) Sr. (a)
.......................................................... tomou ciéncia de todas as condi¢des e servicos a serem
realizados.

Assinatura do representante da empresa licitante

Assinatura do representante da Prefeitura
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ANEXO VI

(Quando optar pela nio realizacio de visita)

DECLARACAO DE RENUNCIA DE VISITA TECNICA

........................................... (Nome completo da empresa), CNPJ ........cccooeviiiiniiiiiiiieiieieens
eNAEreCO ..oovvveeeeieeeiieeeieee e , declara sob as penalidades legais, que RENUNCIA a V1s1ta
técnica referente aos servigcos de execu¢do da Ponte em Concreto Armado, na localidade do
Passo da Canoa, no interior de Cagapava do Sul/RS.

Declaro ainda, sob risco de incorrer nas penalidades cabiveis, que em virtude do
declinio da vista técnica, assumimos incondicionalmente a RESPONSABILIDADE de realizar
os servicos em conformidade com todas as condicdes e exigéncias estabelecidas no edital e
seus anexos, bem como garantir a sua plena execucdo, durante toda a vigéncia do contrato
decorrente desta licitagdo — EDITAL N° 4224/2026, certos de que ndo nos cabera, a posteriori,
nenhuma reclamacao de desconhecimento do objeto licitado.

(Local e data) , de de 2026.

Identificacdo e assinatura do representante legal.
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ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO N° ..............

TERMO DE CONTRATO, que fazem entre si,
O MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL, e a
Empresa.....cneeccnccsnnccscsnnnccssnns

Autorizados pelo Edital n° 4224/2026.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL-RS, inscrito no CNPJ sob o n°
88.142.302/0001-45, com sede nesta Cidade, na Rua XV de Novembro, n° 438, adiante
denominado simplesmente PREFEITURA, neste ato representado por seu Prefeito, Sr.
MARCELO C. SPODE.
CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o n® XXXXXXX,
localizada na XXXXXXXXXXXX, adiante denominada simplesmente CONTRATADA, neste
ato representada por seu(sua) Administrador(a)/Sécio(a)/Presidente, Senhor(a) XxXxxxx.
O presente contrato tem como fundamento o Edital n°® 4224/2026, nos termos da Lei Federal n
14.133/2021 e demais legislagdes pertinentes, e como finalidade a consecug¢do do objeto
contratado descrito abaixo, pelas cldusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos,
obrigagdes e responsabilidades das partes.
CLAUSULA I -DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto a Contratacio de empresa de engenharia
encarregada da reconstrucio da Ponte em Concreto Armado, na localidade do Passo da
Canoa, no interior de Cacapava do Sul/RS, com recursos federais de transferéncia
obrigatoria da Defesa Civil Nacional / MIDR (Processo n° 59053.023551/2025-35 e S2iD
REC-RS-4302808-20250929-01), compreendendo as atividades e servicos listados no
Memorial Descritivo e Termo de Referéncia.

1.1. Sao anexos a este instrumento e vinculam esta contratagdo, independente de transcri¢ao:

1.1.1.0 Edital da Licitac¢ao;

1.1.2.0 Termo de Referéncia que embasou a contratagado;

1.1.3. A proposta da Contratada; e

1.1.4.Eventuais anexos dos documentos supracitados.
CLAUSULA II - DA VIGENCIA E DA PRORROGACAO
2.1. O prazo de vigéncia da contratacao ¢ de 12 (doze) meses contados da data da assinatura do
contrato, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.
2.2. O prazo de vigéncia podera ser prorrogado, mediante anuéncia da fiscalizagdo e gestor de
contrato, firmado em termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado
acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste
instrumento.
CLAUSULA III - DO MODELO DE EXECUCAO E DA GESTAO CONTRATUAIS
3.1. O regime de execucdo contratual, o modelo de gestdo, assim como os prazos e condi¢des
de conclusdo, entrega, observagao e recebimento definitivo constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.
CLAUSULA IV - DO LOCAL DE ENTREGA
4.1. Os servigos serdo prestados a localidade denominada Passo da Canoa, coordenadas:
Latitude 30°35'30"S e Longitude 53°14'20"0O. — Cagapava do Sul;

o
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CLAUSULA V - DA SUBCONTRATACAO
5.1. Em conformidade com o exposto no Art. 122 da Lei n°® 14.133, de 2021, serd admitida a
subcontratacdo parcial do objeto, nas seguintes condigdes:
5.2. E vedada a subcontratagdo completa do objeto da contratagéo.
5.3. A subcontratacdo fica limitada a servigos especificos que compdem as etapas de execucao,
no percentual maximo de 30% do valor contratado.
5.4. O contratado apresentara a Administragdo documentagdo que comprove a capacidade
técnica do subcontratado, conforme o Art. 67 da Lei n°® 14.133, de 2021, que sera avaliada e
juntada aos autos do processo correspondente.
CLAUSULA VI - DO PAGAMENTO
6.1. PRECO
6.1.1. O valor a ser pago em razdo deste Contrato ¢ de RS ................ (nimero por extenso).
6.1.2. No valor contratado estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.
6.2. FORMA DE PAGAMENTO
6.2.1 Prazo para Liquidagao: A liquida¢ao da despesa ocorrera no prazo de até 10 (dez) dias
uteis, contados do recebimento do atesto da medigdo e da respectiva Nota Fiscal pelo 6rgao
contratante;
6.2.2. Prazo para Pagamento: O efetivo pagamento sera realizado no prazo de até 10 (dez) dias
uteis, contados a partir da liquidacdo da despesa e da assinatura da Ordem de Pagamento pela
autoridade competente, em estrita observancia a ordem cronologica da fonte de recursos.
6.2.3. Eventuais inconsisténcias na Nota Fiscal ou pendéncias na documentac¢do do contratado
interromperao a contagem dos prazos de liquidagdo e pagamento, que serdo retomados apods a
regularizagdo das falhas.
6.2.4 O pagamento sera efetuado em quatro (04) parcelas, de acordo com a execugdo de cada
etapa da Obra, mediante a emissdo de laudo por parte da fiscalizagdo. A liberagdo dos recursos
dependera da vistoria e constatagdao de conclusao de cada etapa da obra licitada.
6.3. PRAZO DE PAGAMENTO
6.3.1. O pagamento sera efetuado de acordo com a execucao de cada etapa da Obra, mediante a
emissdo de laudo por parte da fiscalizagdo. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serdo
corrigidos monetariamente pelo IPCA (indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo) do
periodo, ou outro indice que vier a substitui-lo, € a Administragdo compensaré a contratada com
juros de 0,5% (meio por cento) ao més, pro rata.
6.3.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando a Prefeitura atestar a
execug¢ao do objeto do contrato.
6.4. CONDICOES DE PAGAMENTO
6.4.1. A emissdo da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) sera precedida do recebimento definitivo do
objeto da contratagdo, conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referéncia.
6.4.2. Quando houver glosa parcial do objeto, a Prefeitura comunicard a empresa para que
emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.
6.4.3. O setor competente para proceder o pagamento verificara se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

¢) os dados do contrato e da Prefeitura;

@ cacapavadosulrsgov.or @ Rua XV de Novembro, 438 - Centro - CEP: S68570-000



@ | cacdpava
DO SUL

’ )
S = CACAPAVA GEOPARQUE  unesco

d) o periodo respectivo de execu¢ao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
6.4.4. Para o efetivo pagamento, a nota fiscal devera ser emitida no ultimo dia de cada més e
estar acompanhada de copia autenticada da folha de pagamento e das guias de recolhimento do
FGTS e INSS dos empregados ligados diretamente com a execugao dos servigos.
6.4.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a
liquidagdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovagao
da regularizacao da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Prefeitura;
6.4.6. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da
regularidade fiscal, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou da documentagdo
mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.
6.4.7. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera
realizar consulta para:
a) verificar a manuten¢do das condi¢des de habilitacdo exigidas para a contratagao;
b) identificar possivel razdo que impega a participacdo em licitacdo, no ambito da Prefeitura,
proibi¢ao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.
6.4.8. Constatando-se situagdo de irregularidade da Contratada, serd providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situag¢do ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério da Prefeitura.
6.4.9. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Prefeitura
deverd comunicar ao orgdo da regularidade fiscal competente quanto a inadimpléncia da
Contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
6.4.10. Persistindo a irregularidade, a Prefeitura devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a Contratada a
ampla defesa.
6.4.11. Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisao do contrato, caso a Contratada ndo regularize sua situag¢ao junto
aos 0rgaos competentes.
6.4.12. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacao
aplicavel, incluindo as retengdes conforme disposto na Instru¢do Normativa RFB n® 1234/2012,
exceto quando a empresa for optante do simples nacional.
6.4.13. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123 de 2006, ndo sofrerd a retengdo tributaria quanto aos impostos e
contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a
apresentacao de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.
6.4.14. O pagamento sera efetuado mediante a apresentacdo da CND do ISS, para Empresas
com Sede neste Municipio ou Guia de Retencdo de ISS para Empresas com sede fora do
Municipio. O indice do ISS no Municipio de Cagapava do Sul para a prestacao dos servigos ora
licitado ¢ de 3,5% (trés e meio por cento) e no caso de Empresas optantes do simples nacional
entre 2% (dois por cento) e 5% (cinco por cento), de acordo com o faturamento da mesma e o
anexo em que se enquadrar.
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CLAUSULA VII - DO REAJUSTE

7.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data da apresentacao da proposta.

7.2. Apos periodo de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais
poderdo ser reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do Indice Nacional de Pregos
ao Consumidor Amplo - IPCA ou outro indice compativel com a correcao da inflagdo do
periodo, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.

CLAUSULA VIII - DAS OBRIGACOES DA PREFEITURA:

8.1. Sao obrigagodes da Prefeitura:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com
este Contrato e seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas neste Contrato ¢ no Termo de
Referéncia que lhe deu origem;

8.1.3. Notificar a Contratada, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte,
as suas expensas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pela
Contratada;

8.1.5. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal em relacdo a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021;

8.1.6. Efetuar o pagamento a Contratada do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo, forma e condig¢des estabelecidos no presente Contrato;

8.1.7. Aplicar a Contratada san¢des motivadas pela inexecugdo total ou parcial do Contrato,
conforme estabelecido no item 11 do Edital n® 4224/2026.

8.1.8. Cientificar o orgdo de representagdo judicial da Procuradoria Geral do Municipio para
adog¢do das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pela Contratada;

8.1.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacgdes relacionadas a
execugdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

8.1.9.1. Concluida a instrugao do requerimento, a Administragao tera o prazo de 30 (trinta) dias
para decidir, admitida a prorrogac¢do motivada por igual periodo.

8.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdomico-financeiro
feitos pelo contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

8.1.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de cldusulas contratuais.

8.1.12. Comunicar a Contratada na hipotese de posterior alteragdao do projeto pela Prefeitura, no
caso do art. 93, §2°, da Lei n® 14.133/21.

8.1.13. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execu¢do do contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.
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CLAUSULA IX —- DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1. A Contratada deve cumprir todas as obriga¢des constantes deste Contrato, em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execug¢ao do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.1.1. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior;

9.1.2. Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao
perfeito cumprimento das cldusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender
as recomendacgdes de boa técnica e a legislagao de regéncia;

9.1.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

9.1.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como
por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a atuagao da fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pela
Prefeitura, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso
exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.1.5. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de ocupantes do quadro da Prefeitura, nos
cargos de dire¢do e chefia ou exercentes de funcdo gratificada de mesma natureza;

9.1.6. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade junto as fazendas publicas, a
empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia
trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de
regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a
Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda
Municipal ou Distrital do domicilio ou sede da Contratada; 4) Certidao de Regularidade do
FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.1.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por
todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em
legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade 4 Prefeitura;

9.1.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.1.9. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Prefeitura ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execu¢ao do objeto contratado.

9.1.10. Paralisar, por determinagdo da Prefeitura, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
de terceiros.

9.1.11. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execug¢ao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.1.12. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servicos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.
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9.1.13. Submeter previamente, por escrito, a Prefeitura, para andlise e aprovacdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou
instrumento congénere.
9.1.14. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
9.1.15. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagdo na licitagdo, ou para qualificagdo, na
contratagao direta;
9.1.16. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz,
bem como as reservas de cargos previstas na legislagao;
9.1.16.1. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicag@o dos empregados que preencheram as referidas vagas;
9.1.17. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
9.1.18. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao
seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021.
9.1.19. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de &mbito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca da Prefeitura.
CLAUSULA X — DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
10.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, a Contratada que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecug¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administragdao ou
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) der causa a inexecugao total do contrato;

d) deixar de entregar a documentacdo exigida para a contratacdo;

€) ndao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;

h) apresentar declaragao ou documentacao falsa exigida para a execu¢do do contrato;

1) fraudar a contratagdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

J) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacio;

1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
10.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas acima descritas as
seguintes sangdes:

a) Adverténcia, quando a Contratada der causa a inexecu¢do parcial do contrato,
sempre que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave;
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b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas b, ¢, d, e, f e g do subitem anterior deste Contrato, sempre que ndo se justificar a
imposi¢do de penalidade mais grave;

¢) Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas h, 1, j, k e 1 do subitem anterior deste Instrumento, bem como nas
alineas b, ¢, d, e, f e g, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave.

d) Multas:
I - Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia, por atrasar o inicio da prestacdo dos servicos,
conforme data aprazada na “Ordem de Inicio dos Servicos”;
II - Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, por ndo entregar a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica (ART) — referente a execucdo — até o inicio da prestacdo dos
Servigos;
III - Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, por prestar informagdes inexatas ou
causar embaragos a fiscalizacao;
IV - Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia, por transferir ou ceder suas obrigagdes, no todo
ou em parte, a terceiros;
V - Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia, por desatender as determinagdes da fiscalizagao;
VI - Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia, por cometer quaisquer infragdes as normas legais
federais, estaduais e municipais;
VII - Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia, por praticar, por agdo ou omissdo, qualquer ato
que, por culpa ou dolo, venha a causar danos ao contratante ou a terceiros, independente da
obrigacdo da contratada em reparar os danos causados;
VIII — multa administrativa de 3% a 10% sobre o valor de referéncia para a licitagdo na
hipotese de o licitante retardar injustificadamente, descumprir preceitos normativos, entregar
objeto em desacordo com as especificacdes, condi¢des, qualidade e/ou com vicio ou defeito
oculto e, ainda, as demais obriga¢des assumidas;
10.3. As multas serdo calculadas diariamente por cada infracdo cometida, apuradas sobre o
valor do contrato.
10.4. A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacdo de reparacdo integral do dano causado a Prefeitura.
10.5. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa.
10.5.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.
10.5.2. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pela Prefeitura a Contratada, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.
10.5.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicag¢do enviada pela autoridade competente.
10.6. A aplicagdo das sancdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar
e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.
10.7. Na aplicagao das sang¢des serdo considerados:

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;
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¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Prefeitura;

e) a implantacdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle.
10.8. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitagdes e contratos da Administragao Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.
10.9. A personalidade juridica da Contratada podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos
neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sancOes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com
poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com a Contratada, observados, em todos
o0s casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.
10.10. A Prefeitura devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicagdo da sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal.
10.11. As sangdes de impedimento de licitar e contratar ¢ declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar sao passiveis de reabilitagao na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.
CLAUSULA XI - DA EXTINCAO DO CONTRATO
11.1. O contrato serd extinto quando cumpridas as obriga¢des de ambas as partes, ainda que
1sso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
11.2. Se as obrigacdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada
até a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequagdo do
cronograma fixado para o contrato.
11.2.1. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:
a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangoes administrativas; e
b) poderd a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execucao contratual.
CLAUSULA XII - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
12.1. Para as despesas do presente contrato serd utilizada as seguintes dotagdes orcamentarias:

Projeto / .~ .
Atividade Descricao Elemento despesa | Recurso | Reduzido
2047 OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.51.00.00.00 1700 15097

12.2. Eventual alteracdo na dotagdo orcamentaria sera efetuada mediante apostilamento.
CLAUSULA XIII - DAS DISPOSICOES GERAIS

13.1. Em caso de divergéncia entre disposi¢des constantes neste contrato e na proposta
comercial, prevalecerdo as primeiras.

13.2. Todas as comunicagdes relativas ao presente Contrato serdo consideradas como
regularmente feitas, se realizadas por meio do Sistema Eletronico de Informagdes — SEI ou
entregues ou enviadas por carta protocolada, telegrama ou e-mail, na sede das partes
contratantes.
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13.3. Havera consulta ao Cadastro Informativo das Pendéncias perante Orgdos e Entidades da
Administragcdo Estadual — CADIN/RS,nos termos da Lei Estadual n® 10.697/96,
regulamentada pelo Decreto Estadual n® 36.888/96, bem como ao Cadastro de Fornecedores
Impedidos de Licitar e Contratar com a Administragdo Publica Estadual — CFIL/RS, nos
termos da Lei Estadual n® 11.389/99, regulamentada pelo Decreto Estadual n°® 42.250/03, ao
Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, nos termos da Lei Federal n°
12.846/13, regulamentada pelo Decreto Federal n° 8.420/15 e outros que a legislagdo em vigor
determinar.

CLAUSULA XIV — DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serdao decididos pela Prefeitura, segundo as disposi¢des contidas na Lei
n® 14.133, de 2021 e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposicdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e
principios gerais dos contratos.

CLAUSULA XV — DAS ALTERACOES

15.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos artigos 124 e seguintes da
Lein® 14.133, de 2021.

15.2. A Contratada ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

15.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de
contrato.

15.4. As alteracOes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdao de termo aditivo,
submetido a prévia aprova¢do da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de
justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizagdo do
aditivo deverd ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

15.5. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de
2021.

CLAUSULA XVI — DA FISCALIZACAO

16.1. A gestdo e fiscalizacdo da execu¢do do contrato compete ao CONTRATANTE, que o
fard por meio dos seguintes servidores, formalmente designados pela Portaria n° , de
__de de 2026:

Gestor: Renata Vivian Bairros—CPF n°® 953. XXX.XXX-68;

Fiscal Técnico do Contrato: Eng. Civil Paulo Ricardo Zago Nogara - CPF n° 232.XXX.XXX-
53;

Fiscal Administrativo do Contrato: Délcio Trindade Melo — CPF n°® 004. XXX . XXX-57.

CLAUSULA XVII - DA PUBLICACAO

17.1. Incumbira a Prefeitura providenciar a publicacdo deste instrumento e de suas alteracdes,
nos termos e condi¢des previstas na Lei n® 14.133/2021.

CLAUSULA XVIII - DO FORO (ART. 92, §1°)

18.1. E eleito o Foro da Comarca de Cagapava do Sul-RS para dirimir os litigios que
decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela
conciliacao, conforme art. 92, §1° da Lei n°® 14.133/21.
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E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, apos ter sido
lido juntamente com seu(s) anexo(s), o presente Contrato ¢ assinado pelas partes.

Cagapava do Sul, ............... de .o de 2026.
CONTRATADA CONTRATANTE
GESTOR FISCAL
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