



AO MUNICÍPIO CAÇAPAVA DO SUL/RS
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 11/2026 EDITAL Nº 4224/2026

PROPOSTA DE PREÇOS

NOME DA EMPRESA: MONTADORA E CONSTRUTORA MOREIRA LTDA.

CGC/CNPJ: 45.685.135/0001-76

ENDEREÇO: RUA Nº 319, Nº 265, BAIRRO SÃO LUIZ

MUNICÍPIO: TURVO/SC **E-MAIL:** construtoramoreira07@gmail.com

FONE: 048 99693-4349

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **AGÊNCIA:** 1084 **CONTA CORRENTE:** 580237345-4

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:

NOME: ADEMIR MOREIRA

RG: 3077933641

CPF: 040.785.289-10

ENDEREÇO: RUA 420, Nº 260 –

BAIRRO SÃO LUIZ - TURVO/SC

ESTADO CIVIL: CASADO

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

Conforme Edital de Concorrência Eletrônica nº 11/2026 e acatando todas as condições estipuladas no Edital, apresentamos nossa proposta para **CONSTRUÇÃO** da obra, no município de CAÇAPAVA DO SUL/RS, onde a presente licitação tem como objeto para **Contratação de empresa de engenharia encarregada da reconstrução da Ponte em Concreto Armado, na localidade do Passo da Canoa, no interior de Caçapava do Sul/RS, com recursos federais de transferência obrigatória da Defesa Civil Nacional / MIDR (Processo nº 59053.023551/2025-35 e S2iD REC-RS-4302808-20250929-01).**

VALOR PROPOSTO DOS MATERIAIS: R\$ 512.242,18 (quinhentos e doze mil duzentos e quarenta e dois reais e dezoito centavos);

VALOR PROPOSTO DA MÃO-DE-OBRA: R\$ 117.757,82 (cento e dezessete mil setecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos);

PREÇO GLOBAL TOTAL: R\$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais)

Obs.: No preço cotado já estão inclusos todos os encargos previdenciários, fiscais, comerciais, trabalhistas, tributários, embalagens, tarifas, fretes, seguros, descarga, transporte, material, mão-de-obra, maquinários, equipamentos, ferramentas, insumos necessários, responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre a obra, objeto desta licitação. Também estão incluídos os dias e horários, o número de profissionais necessários e, ainda, os locais onde os serviços deverão ser executados.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias.

ADEMIR
MOREIRA:0407852
8910

Ademir Moreira
Sócio administrador

Assinado digitalmente por ADEMIR MOREIRA:04078528910
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC FCDL SC v5, OU=82895970000167, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=ADEMIR MOREIRA:04078528910
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.02 10:31:50-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Turvo/SC, 02 de setembro de 2026

MONTADORA E CONSTRUTORA MOREIRA LTDA								
CNPJ: 45.685.135/0001-76								
Proprietário: Município de Caçapava do Sul					BDI: 24,23%		ENCARGOS: 114,21%	
Obra: Ponte Passo da Canoa , vão 19 m x largura 5 m								
Local: 5º Distrito Bom Jardim								
Área: 95 m² Pista de Rolamento (Tabuleiro)								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA LICITADA								
ITEM	SERVIÇOS	QUANT	UNID	MATERIAL		MÃO DE OBRA		TOTAL
				UNIT	TOTAL	UNIT	TOTAL	
1.0	SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	Barracão de obra	12,00	m²	R\$ 313,03	R\$ 3.718,80	R\$ 98,85	R\$ 1.091,30	R\$ 4.810,10
1.2	Placa de Obra	6,48	m²	R\$ 494,87	R\$ 3.174,69		R\$ -	R\$ 3.174,69
1.3	Locação da obra c/pontalete 2 em 2m	48,00	m	R\$ 65,28	R\$ 3.102,11	R\$ 15,81	R\$ 698,17	R\$ 3.800,28
1.4	Mobilização e Desmobilização	1,00	unid.	R\$ 27.918,35	R\$ 27.639,17	R\$ 6.764,61	R\$ 6.204,64	R\$ 33.843,81
	Total do Item				R\$ 37.634,77		R\$ 7.994,11	R\$ 45.628,88
2.0	MOVIMENTO DE TERRA							
2.1	Escavação mecânica de solo 2ª categoria ate 3,00m	244,00	m³	R\$ 12,19	R\$ 2.944,62	R\$ 2,95	R\$ 662,22	R\$ 3.606,84
2.2	Escavação mecânica de solo 2ª categoria de 2,01m a 4,00m	80,00	m³	R\$ 10,66	R\$ 844,27	R\$ 3,37	R\$ 248,03	R\$ 1.092,30
	Total do Item				R\$ 3.788,89		R\$ 910,25	R\$ 4.699,14
3.0	INFRA-ESTRUTURA							
3.1	Perfuração em rocha d=46mm	300,00	m	R\$ 62,08	R\$ 18.437,76	R\$ 19,60	R\$ 5.409,60	R\$ 23.847,36
3.2	Colocação de pinos em rocha d=20mm	270,00	m	R\$ 58,11	R\$ 15.532,80	R\$ 14,08	R\$ 3.497,47	R\$ 19.030,27
3.3	Tubulão a céu aberto Ø 100 cm	23,80	und	R\$ 3.373,15	R\$ 79.478,16	R\$ 817,31	R\$ 17.895,82	R\$ 97.373,98
3.4	Viga de fundação em concreto armado	21,18	m³	R\$ 1.424,61	R\$ 29.871,51	R\$ 345,18	R\$ 6.726,04	R\$ 36.597,55
					R\$ 143.320,23		R\$ 33.528,93	R\$ 176.849,16
4.0	MESO-ESTRUTURA							
4.1	Pilar em concreto 0,20x0,50x4,60	1,84	m³	R\$ 3.749,61	R\$ 6.830,29	R\$ 908,00	R\$ 1.537,06	R\$ 8.367,35
4.2	Pilar em concreto 0,20x0,50x3,60	2,16	m³	R\$ 3.749,61	R\$ 8.001,05	R\$ 908,53	R\$ 1.805,43	R\$ 9.806,48
4.3	Viga de apoio de apoio da longarina	5,50	m³	R\$ 1.424,61	R\$ 7.757,00	R\$ 499,04	R\$ 2.525,14	R\$ 10.282,14
4.4	Cortina em concreto armado	33,54	m³	R\$ 1.224,90	R\$ 40.672,31	R\$ 296,79	R\$ 9.157,99	R\$ 49.830,30
					R\$ 63.260,65		R\$ 15.025,62	R\$ 78.286,27
5.0	SUPER-ESTRUTURA							
5.1	Longarinas concr. armado 0,30x1,10x19,00m *	5,00	unid	R\$ 20.980,22	R\$ 103.450,00	R\$ 5.083,50	R\$ 23.384,10	R\$ 126.834,10

Proprietário: Município de Caçapava do Sul
Obra: Ponte Passo da Canoa , vão 19 m x largura 5 m
Local: 5º Distrito Bom Jardim
Área: 95 m² Pista de Rolamento (Tabuleiro)

ENCARGOS: 114,21%

ITEM	SERVIÇOS	QUANT	UNID	MATERIAL		MÃO DE OBRA		TOTAL
				UNIT	TOTAL	UNIT	TOTAL	
5.2	escavação carga descarga e transpote DMT 3 KM	4.215,00	m³	R\$ 17,33	R\$ 72.315,49	R\$ 4,19	R\$ 16.247,98	R\$ 88.563,47
5.3	Concreto armado enchimento vãos das longarinas	3,85	m³	R\$ 1.447,46	R\$ 5.516,99	R\$ 350,72	R\$ 1.242,25	R\$ 6.759,24
5.4	Vigotes treliçados	608,00	m	R\$ 42,87	R\$ 25.804,31	R\$ 10,90	R\$ 6.097,02	R\$ 31.901,33
5.5	Transporte vigotes até a obra	270,00	km	R\$ 13,39	R\$ 3.579,15	R\$ 3,24	R\$ 804,82	R\$ 4.383,97
5.6	Concreto aparente; fck=30 MPa "in loco"(tabuleiro)	14,25	m³	R\$ 1.763,30	R\$ 24.875,75	R\$ 427,24	R\$ 5.601,12	R\$ 30.476,87
5.7	Transporte das longarinas 540 km 270 km +270km	540,00	km	R\$ 14,50	R\$ 7.751,70	R\$ 3,51	R\$ 1.743,77	R\$ 9.495,47
5.7	Montagem das longarinas com guindaste auto-propelido	30,00	h	R\$ 550,00	R\$ 16.335,00	R\$ 150,00	R\$ 4.140,00	R\$ 20.475,00
5.8	Guarda-Corpo em concreto armado	2,88	m³	R\$ 1.616,60	R\$ 4.609,25	R\$ 391,70	R\$ 1.037,85	R\$ 5.647,10
	Total do Item				R\$ 264.237,64		R\$ 60.298,91	R\$ 324.536,55
	TOTAL ORÇAMENTO				R\$ 512.242,18		R\$ 117.757,82	R\$ 630.000,00

* validade da proposta: 60 dias

Assinado digitalmente por DOUGLAS DE PELEGRINI:05656480984
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB-e-CPF A1, U=EM BRANCO, OU=8372984000183, OU=viduconferencia, CN=DOUGLAS DE PELEGRINI:05656480984
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.02 10:33:38-03'00"
Exit: PDF Reader Versão: 2025.2.0

Assinado digitalmente por ADEMIR MOREIRA:04078528910
 ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC FCDL SC v5, OU=82895970000167,
 OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=ADEMIR
 MOREIRA:04078528910
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.09.02 10:32:05-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Ademir Moreira
Sócio Administrador
Montadora e Construtora Moreira Ltda

DEMOSTRATIVO DA TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	Contratação de empresa de engenharia encarregada da reconstrução da Ponte em Concreto Armado, na localidade do Passo da Canoa, no interior de Caçapava do Sul/RS, com recursos federais de transferência obrigatória da Defesa Civil Nacional / MIDR (Processo nº 59053.023551/2025-35 e S2iD REC-RS-4302808-20250929-01).
CE nº	11/2026
Valor Total:	630.000,00
Valor do BDI:	24,23%
Razão Social:	MONTADORA E CONSTRUTORA MOREIRA LTDA
CNPJ/MF:	45.685.135/0001-76

	Encargos Sociais	Instrução de Serviços DG nº 03/2012
GRUPO A	PREVIDENCIA SOCIAL	20,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	8,00
	SALARIO EDUCAÇÃO	2,50
	SERVIÇO DA INDUSTRIA - SESI	1,50
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	1,00
	SERVIÇO DE APOIO A PEQUENA E MEDIA EMPRESA	0,60
	INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRATIA - INCRA	0,20
	SEGURO CONTRA OS ACIDENTES DE TRABALHO	3,00
	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIARIO - SECONCI	0,00
	Sub-Total Grupo A	36,80
GRUPO B	REPOUSO SEMANAL E FERIADOS	22,15
	AUXILIO - ENFERMIDADE	0,91
	LICENÇA PATERNIDADE	0,08
	13º SALARIO	10,89
	DIAS DE CHUVA, FALTAS, JUSTIFICATIVAS, ACIDENTES DE TRABALHO, OUTRAS PARALIZAÇÕES	11,78
	Sub-Total Grupo B	45,81
GRUPO C	DEPOSITO POR DESPEDIDA INJUSTA	4,99
	AVISO PREVIO INDENIZADO	5,59
	FÉRIAS INDENIZADAS	3,68
	Sub-Total Grupo C	14,26
GRUPO D	REINCIDENCIA DO GRUPO (A) SOBRE O GRUPO (B)	16,86
	REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PREVIO	0,48
	Sub-Total Grupo D	17,34
TOTAL GERAL		114,21

**DOUGLAS DE
PELEGRINI:0565648
0984**

Engenheiro Civil Douglas de Pelegrini
Crea-SC: 109329-4

**ADEMIR
MOREIRA:04078528910**

Ademir Moreira
Sócio Administrador
CPF: 040.785.289-10

MONTADORA E CONSTRUTORA MOREIRA LTDA											
CNPJ: 45.685.135/0001-76											
Proprietário: Município de Caçapava do Sul											
Obra: Ponte Passo da Canoa , vão 19 m x largura 5 m											
Local: 5º Distrito Bom Jardim											
Área: 95 m² Pista de Rolamento (Tabuleiro)											
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO PROPOSTO											
ITEM	SERVIÇOS	1º ETAPA	%	2º ETAPA	%	3º ETAPA	%	4º ETAPA	%	TOTAL	%
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 45.628,88	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 45.628,88	7,24%
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 4.699,14	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 4.699,14	0,75%
3.0	INFRA-ESTRUTURA	R\$ -	0,00%	R\$ 106.109,50	60,00%	R\$ 70.739,66	40,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 176.849,16	28,07%
4.0	MESO-ESTRUTURA	R\$ -	0,00%	R\$ 46.971,76	60,00%	R\$ 31.314,51	40,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 78.286,27	12,43%
5.0	SUPER-ESTRUTURA	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 129.814,62	40,00%	R\$ 194.721,93	60,00%	R\$ 324.536,55	51,51%
	TOTAL ETAPA	R\$ 50.328,02	7,99%	R\$ 153.081,26	24,30%	R\$ 231.868,79	36,80%	R\$ 194.721,93	30,91%	R\$ 630.000,00	100,00%
	TOTAL ORÇAMENTO	R\$ 50.328,02	7,99%	R\$ 203.409,28	32,29%	R\$ 435.278,07	69,09%	R\$ 630.000,00	100,00%	R\$ 630.000,00	100,00%

Turvo/SC, 2 de setembro de 2026

DOUGLAS DE
PELEGRINI:05656480984



Assinado digitalmente por DOUGLAS DE PELEGRINI:05656480984
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=83729848000183, OU=
videoconferencia, CN=DOUGLAS DE PELEGRINI:05656480984
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.02 10:33:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Engenheiro civil Douglas de Pelegrini
Responsável técnico Crea/SC: 109.329-4
Montadora e Construtora Moreira Ltda

ADEMIR
MOREIRA:04078528910



Assinado digitalmente por ADEMIR MOREIRA:04078528910
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC FCDL SC v5, OU=82895970000167, OU=
Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=ADEMIR MOREIRA:04078528910
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.02 10:32:30-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Ademir Moreira
Sócio Administrador
Montadora e Construtora Moreira Ltda

MONTADORA E CONSTRUTORA MOREIRA LTDA
CNPJ: 45.685.135/0001-76
Proprietário: Município de Caçapava do Sul
Obra: Ponte Passo da Canoa , vão 19 m x largura 5 m
Local: 5º Distrito Bom Jardim
Área: 95 m² Pista de Rolamento (Tabuleiro)
PARÂMETROS DO BDI

Siglas	% Adotado	Situação	Intervalo de admissibilidade		
			1º Quartil	Médio	3º Quartil
Seguro e Garantia	4,67%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Risco	0,74%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Despesas Financeiras	0,97%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Lucro	1,21%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	8,29%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração)	2,50%	-	0,00%	2,50%	5,00%
CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
TOTAL BDI	24,23%	OK	19,60%	20,97%	24,23%

Turvo/SC, 02 de setembro de 2026

DOUGLAS DE
PELEGRINI:05656480984

Assinado digitalmente por DOUGLAS DE PELEGRINI:05656480984
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=(EM BRANCO), OU=83729848000183, OU=videoconferencia, CN=DOUGLAS DE
PELEGRINI:05656480984
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.02 10:33:07-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Engenheiro civil Douglas de Pelegrini
Responsável técnico Crea/SC: 109.329-4
Montadora e Construtora Moreira Ltda

ADEMIR
MOREIRA:04078528910

Assinado digitalmente por ADEMIR MOREIRA:04078528910
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC FCDL SC vs, OU=82895970000167, OU=
Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=ADEMIR MOREIRA:04078528910
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.02 10:32:47-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Ademir Moreira
Sócio Administrador
Montadora e Construtora Moreira Ltda