Concrett Ltda
CNPJ: 29.994.745/0001-03
contato@concrettengenharia.com.br
(55)3520-6383 / (55)9.9954-0303

Santa Rosa/RS, 21 de setembro de 2026.

À Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul / Rio Grande do Sul

PROPOSTA FINANCEIRA

A empresa CONCRETT LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 29.994.745/0001-03, com sede na Rua Expedicionário Soldado Mauricio Gomes da Costa, 535 – Bairro Figueira – Rio Grande do Sul, representada, por sua representante legal, Sra. EDUARDA GABRIELY ALBINO MACHADO, inscrita no CPF sob nº 046.378.580-03, vem, respeitosamente, apresentar sua proposta financeira para execução do objeto constante no Edital de Concorrência Eletrônica nº **13/2026**, conforme segue:

Item	Descrição	Valor Material	Valor Mão de Obra	Valor Global (material + mão de obra)
1	Contratação de empresa para o fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra para possibilitar a realização do conjunto de atividades para execução de reforma e revitalização na Quadra Poliesportiva do Bairro Negrinho do Pastoreio, localizada na rua Nestor Martins da Silva, nº 191 em Caçapava do Sul/RS.	R$ 125.589,29 (Cento e vinte e cinco mil quinhentos e oitenta e nove reais com vinte e nove centavos).	R$ 54.410,71 (Cinquenta e quatro mil quatrocentos e dez reais com setenta e um centavos).	R180.000,00 (Cento e oitenta mil reais).

O preço proposto é completo abrangendo todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), frete, mão de obra, prestação do serviço, fornecimento de mão de obra especializada, Leis sociais, administração, lucros, transporte de material e de pessoal, translados, cumprimento de todas as obrigações que a legislação trabalhista e previdenciária impõe ao empregador e qualquer despesa acessória e/ou necessária, não especificada no Edital.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

INFORMAÇÕES

Razão social: CONCRETT LTDA
CNPJ: 29.994.745/0001-03
Endereço: Rua Expedicionário Soldado Mauricio Gomes da Costa, nº 535, CEP: 98789-756 – Bairro Figueira – Santa Rosa/RS.
Telefone: (55)9.9954-0303 ou (55)9.9915-7414
E-mail: contato@concrettengenharia.com.br

CONTA BANCÁRIA

Banco: Banco Santander
Agência: 1169
Conta Corrente: 130022540

RESPONSÁVEL ASSINATURA DO CONTRATO

Qualificação: Proprietária
Nome: EDUARDA GABRIELY ALBINO MACHADO
CPF: 046.378.580-03

CONCRETT LTDA:29994745000103

Assinado de forma digital por CONCRETT LTDA:29994745000103
Dados: 2026.09.21 11:35:44 -03'00'

_____

CONCRETT LTDA – CNPJ: 29.994.745/0001-03
EDUARDA G. A.MACHADO – CPF: 046.378.580-03
REPRESENTANTE LEGAL

CESAR LUIS RODRIGUES FACHINI:00943528011

Assinado de forma digital por CESAR LUIS RODRIGUES FACHINI:00943528011
Dados: 2026.09.21 11:32:27 -03'00'

_____

CESAR LUÍS RODRIGUES FACHINI
ENGENHEIRO CIVIL – CREA/RS 212654
RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONCRETT ENGENHARIA

Concrett Ltda
CNPJ: 29.994.745/0001-03
contato@concrettengenharia.com.br
(55)3520-6383 / (55)9.9954-0303

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	05-26 (N DES.)	REFORMA QUADRA DE ESPORTES NEGRINHO DO PASTOREIO	CACAPAVA DO SUL	21,38%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
REFORMA QUADRA DE ESPORTES NEGRINHO DO PASTOREIO									**180.000,00**
1.			**REFORMA QUADRA DE ESPORTES NEGRINHO DO PASTOREIO**					**-**	**180.000,00**
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**901,01**
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	1,50	494,87	BDI 1	600,67	901,01
1.2.			**MURO DE ARRIMO**					**-**	**39.915,52**
1.2.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,69	98,22	BDI 1	119,22	82,26
1.2.0.2.	Composição	002	SAPATAS ISOLADAS DE CONCRETO - FCK 30 MPA 60X60/60	UN	14,00	626,52	BDI 1	760,47	10.646,58
1.2.0.3.	SINAPI	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M3	0,69	573,19	BDI 1	695,74	480,06
1.2.0.4.	Composição	100350	MURO DE ARRIMO COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL, ATÉ 1,6 M DE ALTURA (EXCETO FUNDAÇÃO). AF_11/2024	M2	46,20	480,87	BDI 1	583,68	26.966,02
1.2.0.5.	SINAPI	89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	30,00	47,80	BDI 1	58,02	1.740,60
1.3.			**CERCAMENTO**					**-**	**69.760,01**
1.3.1.			**Mureta para tela**					**-**	**11.515,13**
1.3.1.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	1,16	98,22	BDI 1	119,22	138,30
1.3.1.2.	Composição	011	SAPATAS ISOLADAS DE CONCRETO - FCK 30 MPA 40X40/40	UN	24,00	282,96	BDI 1	343,46	8.243,04
1.3.1.3.	SINAPI	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M3	1,16	573,19	BDI 1	695,74	807,06
1.3.1.4.	SINAPI	103320	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO E BETONEIRA. AF_12/2021	M2	11,56	141,01	BDI 1	171,16	1.978,61
1.3.1.5.	SINAPI	89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	6,00	47,80	BDI 1	58,02	348,12
1.3.2.			**Cercamento em tela**					**-**	**55.617,21**
1.3.2.1.	SINAPI	102363	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	M2	264,76	168,39	BDI 1	204,39	54.114,30
1.3.2.2.	SINAPI-I	4948	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	2,20	562,81	BDI 1	683,14	1.502,91
1.3.3.			**Substituição da tela nos locais necessários**					**-**	**2.627,67**
1.3.3.1.	Composição	011	SAPATAS ISOLADAS DE CONCRETO - FCK 30 MPA 40X40/40	UN	2,00	282,96	BDI 1	343,46	686,92
1.3.3.2.	SINAPI	106473	INSTALAÇÃO MONTANTE, PARA ALAMBRADO DE 2,40 A 5,00 M DE ALTURA, EM TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M. AF_12/2025	M	9,00	90,75	BDI 1	110,15	991,35
1.3.3.3.	Composição	004	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM.	M2	10,00	78,22	BDI 1	94,94	949,40
1.4.			**PINTURA**					**-**	**10.327,13**
1.4.1.			**Pintura da estrutura metálica**					**-**	**6.504,97**
1.4.1.1.	SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	65,98	26,67	BDI 1	32,37	2.135,77
1.4.1.2.	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).	M2	65,98	54,56	BDI 1	66,22	4.369,20
1.4.2.			**Pintura da mureta**					**-**	**471,76**
1.4.2.1.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	24,28	4,45	BDI 1	5,40	131,11
1.4.2.2.	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	24,28	11,56	BDI 1	14,03	340,65
1.4.3.			**Pintura da quadra**					**-**	**3.350,40**
1.4.3.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	540,00	1,74	BDI 1	2,11	1.139,40
1.4.3.2.	SINAPI	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	150,00	12,14	BDI 1	14,74	2.211,00
1.5.			**PAVIMENTAÇÃO DA AREA EM BLOCOS INTERTRAVADOS**					**-**	**18.552,96**
1.5.0.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	78,30	3,03	BDI 1	3,68	288,14
1.5.0.2.	SINAPI	94304	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO.	M3	39,15	80,78	BDI 1	98,05	3.838,66
1.5.0.3.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	41,90	48,22	BDI 1	58,53	2.452,41
1.5.0.4.	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	10,00	182,29	BDI 1	221,26	2.212,60
1.5.0.5.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	94,75	84,87	BDI 1	103,02	9.761,15
1.6.			**EQUIPAMENTOS**					**-**	**11.037,07**
1.6.0.1.	SINAPI-I	25400	PAR DE TABELAS DE BASQUETE OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INSTALAÇÃO DE ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100%	UN	1,00	2.499,74	BDI 1	3.034,18	3.034,18
1.6.0.2.	SINAPI-I	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE	UN	1,00	289,90	BDI 1	351,88	351,88
1.6.0.3.	SINAPI	103304	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	4,00	1.252,86	BDI 1	1.520,72	6.082,88
1.6.0.4.	SINAPI	103310	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	1,00	1.291,92	BDI 1	1.568,13	1.568,13
1.7.			**ILUMINAÇAO**					**-**	**29.506,30**
1.7.0.1.	SINAPI-I	41196	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	6,00	799,72	BDI 1	970,70	5.824,20

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
1.7.0.2.	SINAPI	100599	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI	UN	6,00	664,50	BDI 1	806,57	4.839,42
1.7.0.3.	SINAPI	101538	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	UN	6,00	42,45	BDI 1	51,53	309,18
1.7.0.4.	Cotação	001	SUPORTE CRUZETA PARA 3 REFLETORES EM POSTE	UN	6,00	463,45	BDI 1	562,54	3.375,24
1.7.0.5.	SINAPI-I	39262	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MM2	M	150,00	58,30	BDI 1	70,76	10.614,00
1.7.0.6.	SINAPI	95728	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	24,00	21,91	BDI 1	26,59	638,16
1.7.0.7.	SINAPI-I	1880	CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	4,00	4,19	BDI 1	5,09	20,36
1.7.0.8.	SINAPI-I	1892	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	4,00	2,14	BDI 1	2,60	10,40
1.7.0.9.	SINAPI-I	39756	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, PADR	UN	1,00	352,83	BDI 1	428,27	428,27
1.7.0.10.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	434,07	BDI 1	526,87	526,87
1.7.0.11.	Cotação	105921	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 200 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	12,00	45,62	BDI 1	55,37	664,44
1.7.0.12.	Composição	010	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV E CESTA AÉREA COM ISOLAMENTO CLASSE C	H	8,00	232,30	BDI 1	281,97	2.255,76

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Santa Rosa/RS, 21 de setembro de 202

CONCRETT LTDA:29994745000103 Assinado de forma digital por CONCRETT LTDA:29994745000103 Dados: 2026.09.21 11:35:57 -03'00'

CONCRETT LTDA - CNPJA: 29.994.745/0001-03
EDUARDA G A MACHADO - CPF: 046.378.580-03
REPRESENTANTE LEGAL

CESAR LUIS RODRIGUES FACHINI:00943528011 Assinado de forma digital por CESAR LUIS RODRIGUES FACHINI:00943528011 Dados: 2026.09.21 11:32:53 -03'00'

CESAR LUIS RODRIGUES FACHINI
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS 212654
RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONCRETT
ENGENHARIA

Concrett Ltda
CNPJ: 29.994.745/0001-03
contato@concrettengenharia.com.br
(55)3520-6383 / (55)9.9954-0303

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/26	2 11/26	3 12/26	4 01/27	5 02/27	6 03/27	7 04/27	8 05/27	9 06/27	10 07/27	11 08/27	12 09/27
1.	**REFORMA QUADRA DE ESPORTES NE**	180,00	% Período:	33,45%	33,30%	33,25%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	901,01	% Período:	100,00%											
1.2.	MURO DE ARRIMO	39.915,52	% Período:	100,00%											
1.3.	CERCAMENTO	69.760,01	% Período:	20,00%	30,00%	50,00%									
1.4.	PINTURA	10.327,13	% Período:		40,00%	60,00%									
1.5.	PAVIMENTAÇÃO DA AREA EM BLOCOS	18.552,96	% Período:		60,00%	40,00%									
1.6.	EQUIPAMENTOS	11.037,07	% Período:		100,00%										
1.7.	ILUMINAÇAO	29.506,30	% Período:	20,00%	40,00%	40,00%									

Total: R$ 181.369,03
crosserviço da Administração Local:

Período:	%:	33,45%	33,30%	33,25%										
	Repasse:	-	-	-										
	Contrapartida:	60.669,79	59.030,22	60.299,99										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**60.669,79**	**59.030,22**	**60.299,99**										
Acumulado:	%:	33,45%	66,75%	100,00%										
	Repasse:	-	-	-										
	Contrapartida:	60.669,79	119.700,01	180.000,00										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento: **60.669,79**		**119.700,01**	**180.000,00**										
	Administração Local:													

Santa Rosa/RS, 21 de setembro de 2026.

CONCRETT LTDA:29994745000103
Assinado de forma digital por CONCRETT LTDA:29994745000103
Dados: 2026.09.21 11:36:11 -03'00'

CONCRETT LTDA - CNPJA: 29.994.745/0001-03
EDUARDA G A MACHADO - CPF: 046.378.580-03
REPRESENTANTE LEGAL

CESAR LUIS RODRIGUES FACHINI:00943528011
Assinado de forma digital por CESAR LUIS RODRIGUES FACHINI:00943528011
Dados: 2026.09.21 11:33:12 -03'00'

CESAR LUIS RODRIGUES FACHINI
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS 212654
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Concrett Ltda
CNPJ: 29.994.745/0001-03
contato@concrettengenharia.com.br
(55)3520-6383 / (55)9.9954-0303

À Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul / Rio Grande do Sul

BDI

REFORMA QUADRA DE 0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

REFORMA QUADRA DE ESPORTES NEGRINHO DO PASTOREIO / REFORMA QUADRA DE ESPORTES NEGRINHO DO PASTOREIO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,50%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	6,64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,50%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	**21,38%**

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3,5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

ENCARGOS SOCIAIS
NÃO DESONERADOS: 111,95%(HORA) 69,29%(MÊS)

CONCRETT LTDA:29994745000103
Assinado de forma digital por CONCRETT LTDA:29994745000103
Dados: 2026.09.21 11:36:25 -03'00'

Santa Rosa/Rio Grande do Sul, 21 de setembro de 2026.

CONCRETT LTDA – CNPJ 29.994.745/0001-03
EDUARDA G. A. MACHADO – CPF: 046.378.580-03
REPRESENTANTE LEGAL

CESAR LUIS RODRIGUES FACHINI:00943528011
Assinado de forma digital por CESAR LUIS RODRIGUES FACHINI:00943528011
Dados: 2026.09.21 11:33:31 -03'00'

CESAR LUIS RODRIGUES FACHINI
ENGENHEIRO CIVIL – CREA/RS 212654
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Concrett Ltda
CNPJ: 29.994.745/0001-03
contato@concrettengenharia.com.br
(55)3520-6383 / (55)9.9954-0303

À Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul / Rio Grande do Sul

ENCARGOS SOCIAIS

CALCULO DOS ENCARGOS SOCIAIS

Declaração de Encargos Sociais

Declaro para os devidos fins que o percentual de encargos sociais utilizados para o orçamento da obra estão de acordo com a tabela SINAPI, conforme o Cálculo dos Encargos Sociais estabelecidos a seguir.

Estado: RIO GRANDE DO SUL	Vigência:	A PARTIR DE Jan/2026
Tabelas SINAPI utilizadas na base orçamentária (Mês/Ano):		Maio/2026

Encargos Sociais Sobre a Mão de Obra:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
Grupo A					
A1	INSS	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	**Total**	**26,80%**	**26,80%**	**36,80%**	**36,80%**
Grupo B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,78%	Não incide	17,78%	Não incide
B2	Feriados	4,21%	Não incide	4,21%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88%	0,67%	0,88%	0,67%
B4	13° Salário	10,92%	8,29%	10,92%	8,29%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuva	1,65%	Não incide	1,65%	Não incide
B8	Auxílio Acidentes de Trabalho	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas	11,04%	8,38%	11,04%	8,38%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	**Total**	**47,35%**	**18,00%**	**47,35%**	**18,00%**
Grupo C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,18%	3,17%	4,18%	3,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,59%	2,73%	3,59%	2,73%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	1,78%	1,35%	1,78%	1,35%
C5	Indenização Adicional	0,35%	0,26%	0,35%	0,26%
C	**Total**	**10,01%**	**7,59%**	**10,01%**	**7,59%**
Grupo D					
D1	Reicidência de Grupo A sobre Grupo B	11,60%	4,00%	17,42%	6,62%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhando e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,36%	0,28%	0,37%	0,28%
D	**Total**	**11,96%**	**4,28%**	**17,79%**	**6,90%**
Total (A+B+C+D)		**96,12%**	**56,67%**	**111,95%**	**69,29%**

Fonte: Tabela SINAPI - Composição de Encargos Sociais **Site:** http://www.caixa.gov.br

A data das **Tabelas SINAPI de Insumos e de Composições** para elaboração Orçamentária é de: **Maio/2026**

E a data da **Tabela SINAPI de Composição de Encargos Sociais de** referência, é a partir de: **Jan/2026**

Utilizamos as Tabelas SINAPI de Insumos e de Composições do tipo: **SEM DESONERAÇÃO** **HORISTA**

Código:	% dos Grupos
A:	36,80%
B:	47,35%
C:	10,01%
D:	17,79%

% Total de Encargos Sociais Sobre a Mão de Obra:

A+B+C+D:

111,95%

Santa Rosa/Rio Grande do Sul, 21 de setembro de 2026.

CONCRETT LTDA:29994745000103

Assinado de forma digital por CONCRETT LTDA:29994745000103
Dados: 2026.09.21 11:36:37 -03'00'

CONCRETT LTDA – CNPJ 29.994.745/0001-03
EDUARDA G. A. MACHADO – CPF: 046.378.580-03
REPRESENTANTE LEGAL

CESAR LUIS RODRIGUES FACHINI:00943528011

Assinado de forma digital por CESAR LUIS RODRIGUES FACHINI:00943528011
Dados: 2026.09.21 11:33:48 -03'00'

CESAR LUIS RODRIGUES FACHINI
ENGENHEIRO CIVIL – CREA/RS 212654
RESPONSÁVEL TÉCNICO