

**SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
GRUPO TÉCNICO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO**

PROGRAMA:	PAVICOM
Projeto:	Pavimentação de 40.000 m ² com asfalto
Via:	
Localidade:	Caçapava do Sul - RS

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Ítem	Serviços	Quant.	Unid.	Preço Unitário		Total Serv.
				Material	Mão Obra	
1	Serviços Preliminares					
1.1	Locação da via	5.000,00	m	A ser executado pela Prefeitura		
1.2	Placa de obra pintada fixada em estrutura (2,4 m ²)	1,00	cj	A ser executado pela Prefeitura		
2	Serviços de Contêncões e Terraplenagem					
2.1	Limpeza - Pavimentação Urbana	5.000,00	m ²	A ser executado pela Prefeitura		
2.2	Carga de Entulho - Pavimentação Urbana	750,00	m ³	A ser executado pela Prefeitura		
2.3	Transporte de Entulho - Pavimentação Urbana	2.500,00	m ³	A ser executado pela Prefeitura		
2.4	Escavação e Carga de Material de 1ª Cat.	2.500,00	m ³	A ser executado pela Prefeitura		
2.5	Transporte de Material Escavado	10.750,00	m ³	A ser executado pela Prefeitura		
2.6	Espalhamento, regularização e compactação Material em bota fora	2.500,00	m ³	A ser executado pela Prefeitura		
2.7	Regularização e Compactação do Sub-leito	5.000,00	m ²	A ser executado pela Prefeitura		
2.8	Escavação e Carga de Material de jazida com indenização	1.250,00	m ³	A ser executado pela Prefeitura		
2.9	Transporte de Material p/ base	7.000,00	m ³	A ser executado pela Prefeitura		
2.10	Estabilização Granulométrica sem mistura	1.250,00	m ³	A ser executado pela Prefeitura		
2.11	Compactação a 100%	1.250,00	m ³	A ser executado pela Prefeitura		
3	Serviços de Pavimentação					
3.1	Imprimação de base de pavimentação c/emulsão	5.000,00	m ²	5,50	10,10	78.000,00
3.2	Pre-Misturado a Frio feito de CBUQ Reciclado c/emulsão***	40.000,00	m ²	12,00	11,05	922.000,00
3.3	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m ³	10.250,00	m ³			-

***Incl. Preparação, Britagem, Peneiramento, Usinagem e Aplicação / AGENTE RECICLADOR AR 75

Total do Orçamento R\$ 1.000.000,00

Valor por m² R\$ 25,00

B. D. I. incluso (20%) 200.000,00

DATA BASE	Responsável pelo órgão proponente	Responsável técnico	DATA
mar/12	Cel. Zauri Tiarajú de Castro Prefeito Guilherme Torres Fleck Secretário da Coordenação e Planejamento	Marcelo S. Silva - Engº Civil CREA/RS 081.674-D	6/mar/12