



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ 88.142.302/0001-45 Fone 55 3281 2351 – Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 – Caçapava do Sul

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 4636/2015**

**TERMO DE CONTRATO, que fazem entre si, O MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL, e a Empresa ACP ARQUITETURA CONSTRUÇÕES E PRÉ-MOLDADOS LTDA, Autorizados pelo Edital nº. 2436/2015.**

**O MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL**, pessoa jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ sob nº 88.142.302/0001-45, com sede na Rua 15 de Novembro, 438, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **OTOMAR VIVIAN**, brasileiro, casado, professor, portador do CPF sob nº. 232.047.880-91, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a **EMPRESA ACP ARQUITETURA CONSTRUÇÕES E PRÉ-MOLDADOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.416.615/0001-10, estabelecida a Rua Darville Pedro Tonello s/n, Zona industria 01, Cidade de Palmeiras das Missões -RS, CEP nº. 98.300-000, por intermédio de seu representante legal, Srta. Jaqueline Garcia Tasso, brasileira, empresaria, portadora da cédula de identidade nº. 3107512406 e inscrita no CPF sob o nº. 008.536.970-51, residente e domiciliada na Rua Capitão Bica Machado, nº. 81, doravante denominada **CONTRATADA**, têm justo e acordado entre si o que segue:

**DO OBJETO**

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Contratação de Empresa para execução dos serviços de Construção em concreto armado da Ponte do Lagoão II, conforme Contrato de Repasse nº 0238077-40/2007/MI/CAIXA.

**Parágrafo único** – Os serviços deverão seguir rigorosamente as orientações do Memorial Descritivo e demais anexos, partes integrantes do Edital nº 2436/2015, sendo que os materiais necessários à execução da obra deverão ser de boa qualidade e correrão as despesas por conta da CONTRATADA.

**DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Pelo serviço contratado o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA a importância de **R\$ 243.853,93** (Duzentos e quarenta e três mil, oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e três centavos) em três (03) parcelas mensais, de acordo com a execução de cada etapa da obra, mediante laudo emitido pela fiscalização. Sendo que deste valor **R\$ 102.296,48** (Cento e dois mil, duzentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos) corresponde a Mão de Obra e o restante de **R\$ 141.557,42** (Cento e quarenta e um mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e quarenta e dois centavos) é referente ao Material utilizado.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL**

CNPJ 88.142.302/0001-45 Fone 55 3281 2351 – Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 – Caçapava do Sul

§ 1º - A liberação dos recursos dependerá da vistoria e constatação de conclusão de cada etapa da obra licitada, a ser realizado pela fiscalização designada pelo Sr. Prefeito Municipal, bem como pela fiscalização por parte da Caixa Econômica Federal.

§ 2º - A Contratada deverá até o dia (05) cinco de cada mês emitir e apresentar a Contratante, fatura da qual constem discriminadamente todos os serviços executados até o dia trinta (30) do mês anterior.

§ 3º - Para efetivo pagamento, a nota fiscal deverá estar acompanhada de cópia autenticada da folha de pagamento e das guias de recolhimento do FGTS e INSS dos empregados ligados diretamente com a execução dos serviços.

§ 4º - O Município deverá reter o correspondente a 11% (onze por cento) sobre a referida fatura, discriminando somente o valor dos serviços, como contribuição de retenção para o INSS de acordo com a Lei Federal nº 9711/98.

§ 5º - O pagamento será mediante CND do ISS para empresas com sede no Município ou guia de retenção de ISS para empresas com sede fora do Município, de acordo com o Art. 5º § 3º da Lei nº 1600/2003.

§ 6º - Para as despesas decorrentes do presente contrato, serão utilizados recursos oriundos do **Dotação Orçamentária 04.03.26.782.0017.2.098 – 44.90.39. – Red. 2530 – Rec. 3812.**

#### DO PRAZO

**CLÁUSULA TERCEIRA:** O prazo para conclusão da obra totalmente concluída será de 90 (noventa) dias, a contar da ordem de serviço emitida pelo Prefeito, após a assinatura do presente contrato.

#### DAS PENALIDADES

**CLÁUSULA QUARTA:** A licitante vencedora sujeitar-se-á às seguintes penalidades, as quais poderão ser aplicadas na forma do art. 86 e seguintes da Lei 8.666/93:

§ 1º - **Advertência**, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, assim consideradas as que não se enquadrarem nos dispositivos seguintes:

§ 2º - **Multa:**

a) de 5% sobre o valor da NOTA FISCAL/FATURA relativa ao fornecimento, pelo descumprimento de disposição do Edital, cláusula contratual ou norma de legislação pertinente;

b) de 10% sobre o valor total atualizado do Contrato/Empenho, nos casos de inexecução parcial ou total, execução imperfeita ou negligência na execução do objeto contratado.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ 88.142.302/0001-45 Fone 55 3281 2351 – Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 – Caçapava do Sul

**§ 3º - Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL, conforme a seguinte gradação:**

- a) nos casos definidos no § 2º Alínea "a" acima: por 1 (um) ano;
- b) nos casos definidos no § 2º Alínea "b" acima: por 2 (dois) anos.

**§ 4º - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública** enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

**§ 5º -** A multa dobrará em cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor atualizado do Contrato/Empenho, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos de qualquer valor, que venham a ser causados ao erário público, e/ou rescisão.

**§ 6º -** A licitante vencedora que, chamada a retirar a Nota de Empenho e/ou assinar o Contrato, não comparecer no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ficará sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total estimado para o fornecimento objeto da presente licitação, podendo a Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul, convocar as licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação, ficando a licitante sujeita às penalidades previstas neste item.

## DAS RESPONSABILIDADES

**CLÁUSULA QUINTA:** A CONTRATADA será responsável pela qualidade, acabamento, segurança e perfeição dos serviços executados.

**§ 1 –** Os materiais a serem utilizados na execução da obra deverão ser de boa qualidade e serão revisados pela fiscalização. Os materiais que não estiverem dentro dos padrões exigidos serão devolvidos a empresa, sendo desta a responsabilidade pela reposição dos mesmos.

**§ 2 -** A empresa CONTRATADA fica responsável por quaisquer danos, inclusive contra terceiros, ocorridos durante a execução dos serviços ou dele decorrentes.

**CLÁUSULA SEXTA:** O CONTRATANTE não pagará nenhuma indenização ou contribuição devida pela CONTRATADA, em face da legislação social, previdenciária e do trabalho, bem como por caso fortuito ou força maior. O presente contrato não gera, entre as partes, nenhum vínculo empregatício, inclusive com relação aos prepostos ou outros que estejam desenvolvendo qualquer tipo de serviço para a CONTRATADA.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ 88.142.302/0001-45 Fone 55 3281 2351 – Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96 570-000 – Caçapava do Sul

### DA FISCALIZAÇÃO

**CLÁUSULA SÉTIMA** – A fiscalização da execução dos serviços será efetuada pelo CONTRATANTE, através de fiscal designado pelo Prefeito, sendo que todos os assuntos atinentes à obra serão resolvidos através do mesmo.

§ 1º - A fiscalização fará o controle de tempo e qualidade da obra, conforme Memorial Descritivo e Cronograma Físico de execução, aprovados pela CONTRATANTE.

§ 2º - A CONTRATADA deverá cooperar com a fiscalização quanto à previsão de eventos e circunstâncias adversas que possam prejudicar o andamento normal da obra.

### DA RESCISÃO

**CLAUSULA OITAVA** – O CONTRATANTE, na forma do estatuído na Lei n.º 8.666/93, art. 79, I, com suas alterações, poderá rescindir unilateralmente o contrato, nas hipóteses especificadas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 desta Lei, sem que assista a CONTRATADA indenização de qualquer espécie, excetuada a hipótese prevista no §2º do citado artigo.

### DISPOSIÇÕES GERAIS

**CLÁUSULA NONA:** Fica estabelecido que qualquer variação na forma da contraprestação, ora ajustada, será efetuada mediante acordo escrito, firmado por ambas as partes, o qual fará parte integrantes deste instrumento observadas as condições legais estabelecidas, ressalvadas as alterações unilaterais permitidas a Administração na forma estipulada no inciso I do art. 65 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

**CLÁUSULA DÉCIMA:** As partes contratantes declaram-se, ainda, cientes e conformes em todas as disposições e regras atinentes ao contrato contidas na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

### DO FORO

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:** As partes elegem o Foro da comarca de Caçapava do Sul para dirimir dúvidas oriundas do presente contrato.

E, por estarem certos e ajustados, assinam o presente contrato, em 05 (cinco) vias de igual teor e forma.

Caçapava do Sul, 30 de novembro de 2015.

  
ACP Arquitetura Construções e  
Pré Moldados Ltda.  
Contratada

  
Otomar Vivian.  
Prefeito





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ 88.142.302/0001-45 Fone 55 3281 2351 – Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 – Caçapava do Sul

**2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4636/2015**  
**EDITAL Nº. 2436/2015**

Pelo presente Termo Aditivo, de um lado **O MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 88.142.302/0001-45, com sede na Rua 15 de Novembro, 438, neste ato representado pelo Sr. Prefeito **OTOMAR VIVIAN**, brasileiro, casado, professor, portador do CPF sob nº. 232.047.880-91, residente e domiciliado nesta cidade e de outro lado a **EMPRESA ACP ARQUITETURA CONSTRUÇÕES E PRÉ-MOLDADOS LTDA**, já qualificada no preâmbulo do contrato original, resolvem aditar o referido contrato, por interesse público para constar o seguinte:


**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Com o presente as partes promovem alteração na Cláusula Terceira do Contrato Original, que passa a ter a seguinte redação:

***CLÁUSULA TERCEIRA: Fica prorrogado o prazo do presente contrato por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 23 de maio de 2016, conforme Laudo Técnico da Secretaria de Município do Planejamento e Meio Ambiente em anexo.***

**CLÁUSULA SEGUNDA:** As demais Cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original permanecem inalteradas e em plena vigência, devendo este Termo Aditivo ser anexado ao mesmo para seu bom e fiel cumprimento.

E, por estarem de acordo com os termos do presente **TERMO ADITIVO**, assinam as partes em 05 (cinco) vias de igual teor e forma.

Caçapava do Sul, 04 de julho de 2016.

  
ACP Arquitetura Construções e  
Pré Moldados Ltda.  
Contratada

  
Otomar Vivian  
Prefeito



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL**

CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55) 3281 1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS



**SECRETARIA DE MUNICÍPIO DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE  
GRUPO TÉCNICO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO**

**REF: PREVENÇÃO E PREPARAÇÃO EMERGENCIAL E  
DESASTRES**

Caçapava do Sul – RS

Empresa Executora: ACP ARQ. CONST. E  
PREMOLDADOS LTDA – CNPJ 11.416.615/0001-10

Contrato: Nº 4636/2015

### LAUDO TÉCNICO

Em análise do pedido de prorrogação de prazo efetuado pela empresa executora da obra da Ponte do Passo do Lagoão, **ACP ARQ. CONST. E PREMOLDADOS LTDA – CNPJ 11.416.615/0001-10** constatamos que o embasamento para o pedido é condizente com a realidade.

A prorrogação do prazo de finalização da obra será então de **60 dias** à contar do dia 23 de Maio de 2016.

Em anexo o pedido de prorrogação de prazo emitido pela empresa.

Caçapava do Sul, RS 25 de Maio de 2016

  
\_\_\_\_\_  
Marcelo A. Spode – Arquiteto e Urbanista  
CAU RS A 96388-7

  
\_\_\_\_\_  
Pompeu M. de Freitas - Engenheiro Civil  
CREA/RS nº 67999-D



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ 88.142.302/0001-45 Fone 55 3281 2351 – Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96 570-000 – Caçapava do Sul

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 4636/2015**

**TERMO DE CONTRATO, que fazem entre si, O MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL, e a Empresa ACP ARQUITETURA CONSTRUÇÕES E PRÉ-MOLDADOS LTDA, Autorizados pelo Edital nº. 2436/2015.**

**O MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL**, pessoa jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ sob nº 88.142.302/0001-45, com sede na Rua 15 de Novembro, 438, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **OTOMAR VIVIAN**, brasileiro, casado, professor, portador do CPF sob nº. 232.047.880-91, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a **EMPRESA ACP ARQUITETURA CONSTRUÇÕES E PRÉ-MOLDADOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.416.615/0001-10, estabelecida a Rua Darville Pedro Tonello s/n, Zona industria 01, Cidade de Palmeiras das Missões -RS, CEP nº. 98.300-000, por intermédio de seu representante legal, Srta. Jaqueline Garcia Tasso, brasileira, empresaria, portadora da cédula de identidade nº. 3107512406 e inscrita no CPF sob o nº. 008.536.970-51, residente e domiciliada na Rua Capitão Bica Machado, nº. 81, doravante denominada **CONTRATADA**, têm justo e acordado entre si o que segue:

**DO OBJETO**

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Contratação de Empresa para execução dos serviços de Construção em concreto armado da Ponte do Lagoão II, conforme Contrato de Repasse nº 0238077-40/2007/MI/CAIXA.

**Parágrafo único** – Os serviços deverão seguir rigorosamente as orientações do Memorial Descritivo e demais anexos, partes integrantes do Edital nº 2436/2015, sendo que os materiais necessários à execução da obra deverão ser de boa qualidade e correrão as despesas por conta da CONTRATADA.

**DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Pelo serviço contratado o **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** a importância de **R\$ 243.853,93** (Duzentos e quarenta e três mil, oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e três centavos) em três (03) parcelas mensais, de acordo com a execução de cada etapa da obra, mediante laudo emitido pela fiscalização. Sendo que deste valor **R\$ 102.296,48** (Cento e dois mil, duzentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos) corresponde a Mão de Obra e o restante de **R\$ 141.557,42** (Cento e quarenta e um mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e quarenta e dois centavos) é referente ao Material utilizado.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL**

CNPJ 88.142.302/0001-45 Fone 55 3281 2351 – Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 – Caçapava do Sul

§ 1º - A liberação dos recursos dependerá da vistoria e constatação de conclusão de cada etapa da obra licitada, a ser realizado pela fiscalização designada pelo Sr. Prefeito Municipal, bem como pela fiscalização por parte da Caixa Econômica Federal.

§ 2º - A Contratada deverá até o dia (05) cinco de cada mês emitir e apresentar a Contratante, fatura da qual constem discriminadamente todos os serviços executados até o dia trinta (30) do mês anterior.

§ 3º - Para efetivo pagamento, a nota fiscal deverá estar acompanhada de cópia autenticada da folha de pagamento e das guias de recolhimento do FGTS e INSS dos empregados ligados diretamente com a execução dos serviços.

§ 4º - O Município deverá reter o correspondente a 11% (onze por cento) sobre a referida fatura, discriminando somente o valor dos serviços, como contribuição de retenção para o INSS de acordo com a Lei Federal nº 9711/98.

§ 5º - O pagamento será mediante CND do ISS para empresas com sede no Município ou guia de retenção de ISS para empresas com sede fora do Município, de acordo com o Art. 5º § 3º da Lei nº 1600/2003.

§ 6º - Para as despesas decorrentes do presente contrato, serão utilizados recursos oriundos do **Dotação Orçamentária 04.03.26.782.0017.2.098 – 44.90.39. – Red. 2530 – Rec. 3812.**

#### DO PRAZO

**CLÁUSULA TERCEIRA:** O prazo para conclusão da obra totalmente concluída será de 90 (noventa) dias, a contar da ordem de serviço emitida pelo Prefeito, após a assinatura do presente contrato.

#### DAS PENALIDADES

**CLÁUSULA QUARTA:** A licitante vencedora sujeitar-se-á às seguintes penalidades, as quais poderão ser aplicadas na forma do art. 86 e seguintes da Lei 8.666/93:

§ 1º - **Advertência**, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, assim consideradas as que não se enquadrarem nos dispositivos seguintes:

§ 2º - **Multa:**

a) de 5% sobre o valor da NOTA FISCAL/FATURA relativa ao fornecimento, pelo descumprimento de disposição do Edital, cláusula contratual ou norma de legislação pertinente;

b) de 10% sobre o valor total atualizado do Contrato/Empenho, nos casos de inexecução parcial ou total, execução imperfeita ou negligência na execução do objeto contratado.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ 88.142.302/0001-45 Fone 55 3281 2351 – Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 – Caçapava do Sul

**§ 3º - Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL, conforme a seguinte gradação:**

- a) nos casos definidos no § 2º Alínea “a” acima: por 1 (um) ano;
- b) nos casos definidos no § 2º Alínea “b” acima: por 2 (dois) anos.

**§ 4º - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública** enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

**§ 5º -** A multa dobrará em cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor atualizado do Contrato/Empenho, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos de qualquer valor, que venham a ser causados ao erário público, e/ou rescisão.

**§ 6º -** A licitante vencedora que, chamada a retirar a Nota de Empenho e/ou assinar o Contrato, não comparecer no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ficará sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total estimado para o fornecimento objeto da presente licitação, podendo a Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul, convocar as licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação, ficando a licitante sujeita às penalidades previstas neste item.

## DAS RESPONSABILIDADES

**CLÁUSULA QUINTA:** A CONTRATADA será responsável pela qualidade, acabamento, segurança e perfeição dos serviços executados.

**§ 1 –** Os materiais a serem utilizados na execução da obra deverão ser de boa qualidade e serão revisados pela fiscalização. Os materiais que não estiverem dentro dos padrões exigidos serão devolvidos a empresa, sendo desta a responsabilidade pela reposição dos mesmos.

**§ 2 -** A empresa CONTRATADA fica responsável por quaisquer danos, inclusive contra terceiros, ocorridos durante a execução dos serviços ou dele decorrentes.

**CLÁUSULA SEXTA:** O CONTRATANTE não pagará nenhuma indenização ou contribuição devida pela CONTRATADA, em face da legislação social, previdenciária e do trabalho, bem como por caso fortuito ou força maior. O presente contrato não gera, entre as partes, nenhum vínculo empregatício, inclusive com relação aos prepostos ou outros que estejam desenvolvendo qualquer tipo de serviço para a CONTRATADA.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ 88.142.302/0001-45 Fone 55 3281 2351 – Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 – Caçapava do Sul

### DA FISCALIZAÇÃO

**CLÁUSULA SÉTIMA** – A fiscalização da execução dos serviços será efetuada pelo CONTRATANTE, através de fiscal designado pelo Prefeito, sendo que todos os assuntos atinentes à obra serão resolvidos através do mesmo.

§ 1º - A fiscalização fará o controle de tempo e qualidade da obra, conforme Memorial Descritivo e Cronograma Físico de execução, aprovados pela CONTRATANTE.

§ 2º - A CONTRATADA deverá cooperar com a fiscalização quanto à previsão de eventos e circunstâncias adversas que possam prejudicar o andamento normal da obra.

### DA RESCISÃO

**CLAUSULA OITAVA** – O CONTRATANTE, na forma do estatuído na Lei n.º 8.666/93, art. 79, I, com suas alterações, poderá rescindir unilateralmente o contrato, nas hipóteses especificadas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 desta Lei, sem que assista a CONTRATADA indenização de qualquer espécie, excetuada a hipótese prevista no §2º do citado artigo.

### DISPOSIÇÕES GERAIS

**CLÁUSULA NONA:** Fica estabelecido que qualquer variação na forma da contraprestação, ora ajustada, será efetuada mediante acordo escrito, firmado por ambas as partes, o qual fará parte integrantes deste instrumento observadas as condições legais estabelecidas, ressalvadas as alterações unilaterais permitidas a Administração na forma estipulada no inciso I do art. 65 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

**CLÁUSULA DÉCIMA:** As partes contratantes declaram-se, ainda, cientes e conformes em todas as disposições e regras atinentes ao contrato contidas na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

### DO FORO

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:** As partes elegem o Foro da comarca de Caçapava do Sul para dirimir dúvidas oriundas do presente contrato.

E, por estarem certos e ajustados, assinam o presente contrato, em 05 (cinco) vias de igual teor e forma.

Caçapava do Sul, 30 de novembro de 2015.

  
ACP Arquitetura Construções e  
Pré Moldados Ltda.  
Contratada

  
Otomar Vivian.  
Prefeito





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ 88.142.302/0001-45 Fone 55 3281 2351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul

**3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4636/2015**  
**EDITAL Nº. 2436/2015**

Pelo presente Termo Aditivo, de um lado **O MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 88.142.302/0001-45, com sede na Rua 15 de Novembro, 438, neste ato representado pelo Sr. Prefeito **OTOMAR VIVIAN**, brasileiro, casado, professor, portador do CPF sob nº. 232.047.880-91, residente e domiciliado nesta cidade e de outro lado a **EMPRESA ACP ARQUITETURA CONSTRUÇÕES E PRÉ-MOLDADOS LTDA**, já qualificada no preâmbulo do contrato original, resolvem aditar o referido contrato, por interesse público para constar o seguinte:


**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Com o presente as partes promovem alteração na Cláusula Terceira do Contrato Original, que passa a ter a seguinte redação:

***CLÁUSULA TERCEIRA: Fica prorrogado o prazo do presente contrato por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 22 de julho de 2016, conforme Laudo Técnico da Secretaria de Município do Planejamento e Meio Ambiente em anexo.***

**CLÁUSULA SEGUNDA:** As demais Cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original permanecem inalteradas e em plena vigência, devendo este Termo Aditivo ser anexado ao mesmo para seu bom e fiel cumprimento.

E, por estarem de acordo com os termos do presente **TERMO ADITIVO**, assinam as partes em 05 (cinco) vias de igual teor e forma.

Caçapava do Sul, 20 de julho de 2016.

  
ACP Arquitetura Construções e  
Pré Moldados Ltda.  
Contratada

  
Otomar Vivian  
Prefeito



**SECRETARIA DE MUNICÍPIO DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE  
GRUPO TÉCNICO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO**

**REF: PREVENÇÃO E PREPARAÇÃO EMERGENCIAL E  
DESASTRES**

Caçapava do Sul – RS

Empresa Executora: ACP ARQ. CONST. E  
PREMOLDADOS LTDA – CNPJ 11.416.615/0001-10

Contrato: Nº 4636/2015


**LAUDO TÉCNICO**


Em análise do pedido de prorrogação de prazo efetuado pela empresa executora da obra da Ponte do Passo do Lagoão, **ACP ARQ. CONST. E PREMOLDADOS LTDA – CNPJ 11.416.615/0001-10** constatamos que o embasamento para o pedido é condizente com a realidade.

A prorrogação do prazo de finalização da obra será então de **60 dias** à contar do dia 23 de Julho de 2016.

Em anexo o pedido de prorrogação de prazo emitido pela empresa.

Caçapava do Sul, RS 20 de Julho de 2016

  
\_\_\_\_\_  
Marcelo A. Spode – Arquiteto e Urbanista  
CAU RS A 96388-7

  
\_\_\_\_\_  
Pompeu M. de Freitas - Engenheiro Civil  
CREA/RS nº 67999-D





PM

Enviado a Empresa do 20/07/2016



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL**

CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55) 3281 1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS



<b>SOLICITAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO</b>	
<b>MEMORANDO Nº 223/2016-SMPMA</b>	
<b>SECRETARIA :Sec. Municipal do Planejamento e Meio Ambiente</b>	<b>Data: 20/07/2016</b>
<b>NOME DA PESSOA OU EMPRESA: ACP Arq. Const. E Premoldados LTDA</b>	
<b>NÚMERO DO CONTRATO: 4636/2015</b>	
<b>NÚMERO DO TERMO ADITIVO: 2º termo aditivo de prazo</b>	
<b>DESCRIÇÃO DO QUE VAI SER ADITIVADO: Prorrogação de vigência ao contrato por mais 60 dias a contar do dia 22 de julho de 2016.</b>	
<b>JUSTIFICATIVA : Conforme laudo técnico e justificativa da empresa em anexo.</b>	
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:</b>	
<b>ASSINATURA DO SECRETÁRIO:</b>	<i>Adriana</i>
<b>AUTORIZAÇÃO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL:</b>	<i>OK</i>
<b>LISTA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO:</b>	
1) CERTIDÕES MUNICIPAL, ESTADUAL, FEDERAL E CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA	
2) CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO TRABALHISTA	
3) COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO DO REPRESENTANTE DA EMPRESA	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES:</b>	
<b>OBS: para a garantia de eficiência e celeridade dos serviços, será necessário o correto preenchimento e a juntada documental nesta solicitação quando enviado ao Órgão Jurídico.</b>	

RECEBIDO

Em 21/07/2016

*[Signature]*



**SECRETARIA DE MUNICÍPIO DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE  
GRUPO TÉCNICO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO**

**REF: PREVENÇÃO E PREPARAÇÃO EMERGENCIAL E  
DESASTRES**

Caçapava do Sul – RS

Empresa Executora: ACP ARQ. CONST. E  
PREMOLDADOS LTDA – CNPJ 11.416.615/0001-10

Contrato: Nº 4636/2015


**LAUDO TÉCNICO**

Em análise do pedido de prorrogação de prazo efetuado pela empresa executora da obra da Ponte do Passo do Lagoão, **ACP ARQ. CONST. E PREMOLDADOS LTDA – CNPJ 11.416.615/0001-10** constatamos que o embasamento para o pedido é condizente com a realidade.

A prorrogação do prazo de finalização da obra será então de **60 dias** à contar do dia 23 de Julho de 2016.

Em anexo o pedido de prorrogação de prazo emitido pela empresa.

**Caçapava do Sul, RS 20 de Julho de 2016**

  
\_\_\_\_\_  
Marcelo A. Spode – Arquiteto e Urbanista  
CAU RS A 96388-7

  
\_\_\_\_\_  
Pompeu M. de Freitas - Engenheiro Civil  
CREA/RS nº 67999-D



ACP ARQUITETURA CONSTRUÇÕES E PRE MOLDADOS LTDA  
CNPJ: 11.416.615/0001-10 I.E. 089/0075379  
RUA DARVILLE PEDRO TONELLO S/N ZONA INDUSTRIAL 01  
PALMEIRA DAS MISSÕES- RS CEP: 98300-000  
TELEFONE/FAX: (55) 3742 1398

**SOLICITAÇÃO ADITIVO DE PRAZO**

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

EDITAL:2436/2015

A Empresa ACP ARQUITETURA CONSTRUÇÕES E PRE MOLDADOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 11.416.615/0001-10, estabelecida a Rua Darville Pedro Tonello s/n. , Zona Industrial 01, Palmeira das Missões-RS, através de sua representante legal, srta. Jaqueline Garcia Tasso, vem através desta solicitar a Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul, aditivo de prazo por mais 60(sessenta) dias, a contar do vencimento do mesmo, referente a execução de empreitada de material e mão de obra na **TOMADA DE PREÇOS TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL EDITAL:2436/2015**, pelas razões que seguem:

Ocorreram mais de 30 dias de chuvas e dias impraticáveis, durante a vigência do contrato, impossibilitando a execução dos serviços.


A execução de obras de arte, do tipo ponte, requer cuidado especial em sua execução, pois apenas algumas horas de chuva, são capazes de inviabilizar a execução dos trabalhos por mais de 03(três) ou 04(quatro) dias. As chuvas também impossibilitam o tráfego de máquinas e caminhões pesados no entorno da obra, impossibilitando a chegada de materiais a obra, e de equipamentos indispensáveis para o andamento da mesma.

Considerando ainda que o termo de início da obra deu-se em período coincidente com o início das férias coletivas concedidas pela empresa a todos os seus funcionários.

Diante do exposto, requer seja aceito o pedido de aditivo de prazo ora solicitado.

Sem mais, enviamos nossas cordiais saudações.

Palmeira das Missões, 22 de julho de 2016.

  
ACP ARQUITETURA CONSTRUÇÕES E  
PRE-MOLDADOS LTDA.  
CNPJ: 11.416.615/0001-10  
JAQUELINE GARCIA TASSO