
Material Mão Obra

1 Instalação da Obra
1.1 Placa de obra pintada fixada em estrutura 2,40        m2 328,50       22,50         842,40           
1.2 Depósito de Chapas de Compensado 12,00       m2 256,00       29,80         3.429,60        

2 Serviços Preliminares
2.1 Remoção da pavimentação do passeio público 160,00     m2 8,30           1.328,00        
2.2 Demolição de muro de alvenaria de tijolos maciços 14,00       m2 9,45           132,30           
2.3 Terraplenagem e preparação de superfície 557,00     m2 3,10           1.726,70        
2.4 Aterro e compactação 30,00       m3 41,20         1.236,00        

3 Recuperação do Play Ground
3.1 Escavação manual de solo até 1,50m 5,00        m³ 38,40         192,00           
3.2 Alicerces  de concreto ciclópico c/ 30% de pedras 5,00        m³ 147,50       123,50       1.355,00        
3.3 Alvenaria de tijolos maciços na rampa (25cm) 12,00       m² 94,70         33,05         1.533,00        
3.4 Alvenaria de tijolos maciços - interna (15cm) 7,50        m² 49,80         24,10         554,25           
3.5 Alvenaria de tijolos maciços aparentes (10cm) 7,50        m² 60,20         36,80         727,50           
3.6 Acabamento superior em concreto regularizado 2,40        m² 39,20         13,80         127,20           
3.7 Revestimento de muro com argamassa média 12,00       m² 3,10           14,95         216,60           
3.8 Pintura PVA sobre revestimento de argamassa 12,00       m² 4,90           14,25         229,80           
3.9 Pintura impermeável incolor s/ alvenaria à vista 7,50        m² 7,80           8,70           123,75           
3.10 Conjunto de equipamentos (¨6 brinquedos) 1,00        cj 5.498,20    690,00       6.188,20        

4 Proteção Externa
4.1 Alvenaria de tijolos maciços aparentes (e=10) 23,80       m² 60,20         36,80         2.308,60        
4.2 Acabamento superior em concreto regularizado 5,10        m² 39,20         13,80         270,30           
4.3 Alambrado de tela h=1,05m c/poste met h=1,50m 111,00     m 71,60         31,40         11.433,00      
4.4 Pintura esmalte sobre tubos metálicos 10,00       m² 7,20           15,50         227,00           
4.5 Pintura impermeável incolor s/ alvenaria à vista 23,80       m² 7,80           8,70           392,70           

5 Pavimentação e equipamentos
5.1 Colocação de guias internas de concreto 166,00     m 19,75         11,50         5.187,50        
5.2 Escavação manual de solo até 1,50m 1,50        m³ 38,40         57,60             
5.3 Base  de concreto ciclópico c/ 30% de pedras 1,50        m³ 147,50       123,50       406,50           
5.4 Instalação de Pétala de Iluminação 1,00        cj 194,00       194,00           
5.5 Caixas de passagem de alvenaria (60cm x 60cm) 4,00        cj 77,90         171,60       998,00           
5.6 Rede de eletrodutos PVC rig.40mm, inclus.fiação 30,00       m 14,80         12,70         825,00           
5.7 Leito areia grossa (10cm) p/pavimentação c/blocos 31,25       m3 60,20         6,80           2.093,75        
5.8 Pavimentação c/blocos de concreto intertravados 312,50     m2 41,50         12,10         16.750,00      
5.9 Pavimentação de basalto serrado 160,00     m2 89,10         16,40         16.880,00      
5.10 Coletores conjugados para resíduos (coleta seletiva) 3,00        cj 605,00       96,00         2.103,00        

6 Bancos de Concreto
6.1 Escavação manual de solo até 1,50m 5,00        m³ 38,40         192,00           
6.2 Alicerces  de concreto ciclópico c/ 30% de pedras 6,00        m³ 147,50       123,50       1.626,00        
6.3 Alvenaria de tijolos maciços aparentes (10cm) 22,20       m² 60,20         36,80         2.153,40        
6.4 Acento de concreto armado regularizado 11,10       m² 48,20         15,30         704,85           

7 Paisagismo
7.1 Colocação de terra vegetal (canteiros e taludes) 40,00       m³ 36,00         6,80           1.712,00        
7.2 Tubo de concreto 400mm 20,00       un 57,60         17,00         1.492,00        
7.3 Muda de árvore jacarandá mimoso 20,00       un 56,50         9,50           1.320,00        
7.4 Muda de arbusto plumbago 15,00       un 10,90         6,40           259,50           
7.5 Muda de lírio amarelo (cx=15mudas) 20,00       cx 25,00         25,00         1.000,00        
7.6 Muda de manto de viúva (cx=15mudas) 15,00       cx 25,00         25,00         750,00           
7.7 Muda de aspargo pendente (cx=15mudas) 1,00        cx 25,00         25,00         50,00             
7.8 Colocação da grama em leivas 205,00     m² 13,30         1,50           3.034,00        
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8 Serviços complementares e eventuais
8.1 Recuperação de revestimento do muro externo 120,00   m² 3,10           14,95         2.166,00        
8.2 Pintura PVA sobre revestimento de argamassa 120,00   m² 4,90           14,25         2.298,00        
8.3 Limpeza e remoção de entulhos 30,00     m³ 39,10         1.173,00        

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 100.000,00    

ORÇAMENTO RESUMO

Ítem Serviços

1 Instalação da obra R$ 4.272,00        
2 Serviços preliminares R$ 4.423,00        
3 Recuperação do play ground R$ 11.247,30      
4 Proteção externa R$ 14.631,60      
5 Pavimentação e equipamentos R$ 45.495,35      
6 Bancos de concreto R$ 4.676,25        
7 Paisagismo R$ 9.617,50        
8 Serviços complementares e eventuais R$ 5.637,00        

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R$ 100.000,00    

Itens componentes do BDI (incluso no orçamento = 20%) %

1 Garantias 0,20               
2 Risco 0,95               
3 Despesas Financeiras 0,60               
4 Administração Central 4,10               
5 Tributos 7,15               
6 Lucro 7,00               
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