



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55) 3281 1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS



PROGRAMA:	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA							
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA COM PARALELEPIPEDOS DE GRANITO							
Via:	Rua João Carlos Osório Torres - trecho entre a rua Aristides de Macedo, rua D. Barcellos e rua dos Lanceiros							
Localidade:	Caçapava do Sul - RS							
ESTIMATIVA DE CUSTOS								
Ítem	Serviços	Unid.	Quant.	Preço Unitário		Preço Total		TOTAL
				Material	Mão Obra	Material	Mão Obra	
1	Serviços Preliminares (Pavimentação)							
1.1	Placa de obra pintada fixada em estrutura	m ²	2,16	296,61	33,46	640,68	72,27	712,95
Total de Serviços Preliminares						640,68	72,27	712,95
2	Serviços de Pavimentação							
2.1	Colocação de guias e rejuntamentos	m	780,00	21,00	14,65	16380,00	11427,00	27.807,00
2.2	Assentamento de pedras e rejuntamento	m ²	3730,00	42,37	10,69	158040,10	39873,70	197.913,80
2.3	Rampa de concreto (h = 7 cm) 1,62 m ²	unid	7,00	308,83	143,74	2161,81	1006,18	3.167,99
2.4	Placa de Sinalização de Trânsito Instalada	unid	3,00	295,00	49,00	885,00	147,00	1.032,00
Total de Serviços de Pavimentação						177466,91	52453,88	229.920,79
TOTAL GERAL						178.107,59	52.526,15	230.633,74

Fabio de Oliveira
Secretário Municipal
SMPMA

Rodrigo Freitas
Engenheiro Civil
CREA RS152.955