



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL



CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55) 3281 1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS

PROGRAMA:	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA COM PARALELEPIEDOS DE GRANITO
Via:	Rua Luiz Coelho Leal e Rua do Aterro - Ligação Bairro Oparário Erli Teixeira da Rosa e Vila Sul
Localidade:	Caçapava do Sul - RS

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Ítem	Serviços	Unid.	Quant.	Preço Unitário (Material + Mão Obra)	TOTAL	Código SINAPI
1	Serviços Preliminares (Pavimentação)					
1.1	Placa de obra pintada fixada em estrutura	m ²	2,16	322,02	695,56	74209/1
Total de Serviços Preliminares					695,56	
2	Serviços de Contenções					
2.1	Contenção de concreto ciclópico	m ³	50	295,13	14.756,50	73361
Total de Serviços de Contenções					14.756,50	
2	Serviços de Pavimentação					
2.1	Colocação de guias e rejuntamentos	m	165,00	34,80	5.742,00	74223/1
2.2	Assentamento de pedras e rejuntamento	m ²	501,50	46,82	23.480,23	72944
Total de Serviços de Pavimentação					29.222,23	
TOTAL GERAL					44.674,29	

BDI	
Administração Central	4,67%
Seguro e Garantia	0,74%
Risco	0,97%
Despesas Financeiras	1,21%
Lucro	8,69%
PIS, COFINS e ISSQN	5,80%
TOTAL	24,23%

Fabio de Oliveira
 Secretário Municipal
 SMPMA

Rodrigo Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA RS152.955