




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL



CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55) 3281 1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS

PROGRAMA:	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA COM PARALELEPIPEDOS DE GRANITO
Via:	Av. Nicolau Silveira Abraão
Localidade:	Caçapava do Sul - RS

Data base SINAPI: DEZ/2014

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Ítem	Serviços	Unid.	Quant.	Preço Unitário	TOTAL	Código SINAPI
1	Serviços Preliminares (Pavimentação)					
1.1	Placa de obra pintada fixada em estrutura	m ²	2,16	271,60	586,66	74209/001
Total de Serviços Preliminares					586,66	
2	Serviços de Pavimentação					
2.1	Colocação de guias e rejuntamentos	m	480,00	44,90	21.552,00	74223/001
2.2	Transporte de guias (45km)	m ³ xkm	270,00	0,98	264,60	72887
2.3	Assentamento de pedras e rejuntamento	m ²	2.435,00	52,46	127.740,10	72944
2.4	Transporte de pedras (45km)	m ³ xkm	16.436,25	0,98	16.107,53	72887
Total de Serviços Preliminares					165.664,23	
TOTAL GERAL					166.250,88	

Caçapava do Sul, 09 de Março de 2015

BDI	
Administração Central	4,67%
Seguro e Garantia	0,74%
Risco	0,97%
Despesas Financeiras	1,21%
Lucro	8,69%
PIS, COFINS e ISSQN	5,80%
TOTAL	24,23%

Marcelo A. M. Spode - Arquiteto e Urbanista CAU/RS nº A96.388-7

Ibuçara Miranda - Secretário Municipal SMPMA

Otomar Vivian - Prefeito Municipal