



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL



CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55) 3281 1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS

PROGRAMA:	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA COM PARALELEPIPEDOS DE GRANITO
Via:	Rua João Carlos Osório Torres
Localidade:	Caçapava do Sul - RS

Data base SINAPI: DEZ/2014

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Ítem	Serviços	Unid.	Quant.	Preço Unitário	TOTAL	Código SINAPI
1	Serviços Preliminares (Pavimentação)					
1.1	Placa de obra pintada fixada em estrutura	m ²	2,16	271,60	586,66	74209/001
Total de Serviços Preliminares					586,66	
2	Serviços de Pavimentação					
2.1	Colocação de guias e rejuntamentos	m	780,00	44,90	35.022,00	74223/001
2.2	Assentamento de pedras e rejuntamento	m ²	3.730,00	52,46	195.675,80	72944
2.3	Rampa de concreto (h=7cm) 1,62m ²	Unid.	7,00	55,67	389,69	73406
2.4	Placa de sinalização de trânsito instalada (0.20m ²)	Unid.	3,00	344,00	1.032,00	Orçamento antigo
Total de Serviços Preliminares					232.119,49	
TOTAL GERAL					232.706,15	

Caçapava do Sul, 09 de Março de 2015

BDI	
Administração Central	4,67%
Seguro e Garantia	0,74%
Risco	0,97%
Despesas Financeiras	1,21%
Lucro	8,69%
PIS, COFINS e ISSQN	5,80%
TOTAL	24,23%

Marcelo A. M. Spode - Arquiteto e Urbanista CAU/RS nº A96.388-7

Ibuçara Miranda - Secretário Municipal SMPMA

Otomar Vivian - Prefeito Municipal