



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL**  
CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55) 3281 1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS

Orçamento Geral - Infraestrutura

Av. Presidente Kennedy

Item	Discriminação do serviço	Custo	Custo + BDI 26,93%	Porcentagem do total
	<b>Av. Presidente Kennedy</b>			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	48.181,67	61.156,99	5,57%
2.0	TERRAPLENAGEM	-	-	0,00%
3.0	PAVIMENTAÇÃO	717.193,49	910.333,70	82,86%
4.0	DRENAGEM	5.208,19	6.610,76	0,60%
5.0	SINALIZAÇÃO	94.995,58	120.577,89	10,97%
	<b>Av. Presidente Kennedy - TOTAL GERAL</b>	<b>865.578,93</b>	<b>1.098.679,34</b>	<b>100,00%</b>

Assinaturas:	<p>Prefeito Municipal de Caçapava do Sul – Otomar Vivian</p>
	<p>Secretário de Município – Ibuçara Miranda</p>
	<p>Responsável Técnico Marcelo A. Spode – Arquiteto e Urbanista CAU-RS A 96388-7</p>