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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL



SECRETARIA DE MUNICÍPIO DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
GRUPO TÉCNICO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO
MEMORIAL DESCRITIVO
Obra: Reconstrução do Muro do Estádio Municipal
I. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Construção de muro em alvenaria, estruturado em concreto armado no Estádio Municipal.
A obra será suprida de todos os materiais e equipamentos necessários para garantir a segurança e higiene dos operários, de acordo com a NR-18, sendo esta uma obrigação da CONTRATADA.
A obra deverá ser mantida permanentemente limpa e organizada pela CONTRATADA.
É de responsabilidade da CONTRATADA o pagamento das taxas, impostos e demais despesas geradas pela obra, bem como o recolhimento do INSS.
II. SERVIÇOS E MATERIAIS
1. Serviços preliminares
1.1. Placa de obra
A CONTRATADA deverá providenciar, no início das obras, placa da obra com a identificação da empresa, constando o nome do responsável técnico pela execução, bem como as informações referentes à origem dos recursos.
Para confecção da placa, a fiscalização deverá ser consultada para que sejam prestadas as orientações para sua correta elaboração.
2. Fundações
Deverão ser executadas sapatas, com profundidade média de 1,50 m conforme projeto estrutural. O concreto utilizado deverá ser de 20 MPa.
3. Fôrmas
Deverão ser executadas com tábuas de madeira, não podendo apresentar falhas ou irregularidades. Deverão reproduzir os alinhamentos e dimensões especificados no projeto, garantindo a estanqueidade e impedindo fugas de nata de cimento. Tanto as formas como seus escoramentos deverão ter suficiente resistência para que as deformações, devido à ação das cargas atuantes e às variações de temperatura e umidade, sejam desprezíveis. Na face que ficará em contato com o concreto deverá ser aplicado desmoldante. No caso de reaproveitamento as formas deverão ser devidamente limpas, atendendo às condições anteriores.
4. Concretagem
A execução de qualquer parte da estrutura, quanto à sua resistência e estabilidade, implica em total responsabilidade da contratada, a qual deverá locar a estrutura com todo o rigor, sendo responsável por qualquer desvio de alinhamento, prumo ou nível. O concreto utilizado deverá ser de 20 MPa.
5. Desforma
A desforma das peças concretadas, deverá obedecer rigorosamente ao que segue:
- Laterais de vigas e pilares: só poderão ser retirados sete dias após a concretagem.
6. Vigas de Fundação
Sobre as sapatas deverá ser executada uma viga de concreto de 20 MPa, conforme projeto estrutural. As vigas deverão ser executadas sobre lastro de 3 cm de espessura de brita nº2.
7. Alvenaria de Tijolos
Todos os tijolos deverão ser molhados antes do assentamento, evitando-se excesso de água. As fiadas deverão estar perfeitamente em nível, alinhadas e prumadas.
Serão rejeitados todos os lotes que apresentarem rachaduras, esfarelamento e quebras excessivas. A alvenaria deverá estar alinhada com a face externa da estrutura de concreto.
8. Pilares
Deverão ser de concreto de 20 MPa, conforme projeto estrutural. Deverão ser concretados após a execução da alvenaria, com as formas colocadas de modo que se obtenha alinhamento no lado externo do muro. No caso da concretagem dos pilares acontecer antes da alvenaria, deverá, a alvenaria, ser amarrada à estrutura com duas barras diâmetro de 4,2 mm, a cada duas fiadas (cabelos de anjo).
9. Vigas de Amarração
Sobre a alvenaria de tijolos serão executadas vigas de amarração de concreto conforme projeto estrutural.
10 Limpeza da obra
Será removido todo o entulho da obra terreno, sendo ele cuidadosamente limpo e varrido.
Todos os serviços de limpeza serão executados com o máximo de esmero e sem danificar ou prejudicar outras partes da obra. A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação.
III. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A CONTRATADA deverá emitir uma carta informando estar concluída a obra, declarando, que ela já executou todas as verificações acima mencionadas. As verificações deverão receber aprovação da fiscalização após rigorosa vistoria.
O recebimento da parcela está vinculado à apresentação da CND, e emissão do “Termo de Recebimento definitivo da obra”.
Caçapava do Sul, 07 de novembro de 2017.
Marcelo de Souza Silva

Eng.º Civil e de Segurança do Trabalho
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