

Planilha Analítica de Custos

Data de Impressão: 21/12/2018

MUNICÍPIO: Caçapava do Sul

Página 1 de 4

EFETIVADO EM 21/12/2018 08:34:34

Versão: 1.0.0.1

ITINERÁRIO: Linha 01 - Rincão das Guajuviras x BR 290**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado**RESULTADOS OBTIDOS**

| | | Valor Total (R\$) | 58.280,40 |
|-------------------------|-------|--------------------------|------------------|
| Nº Dias PPC | 299 | Valor Dia PPC (R\$) | 194,92 |
| Nº Dias Letivos Ano | 203 | Valor Dia DLPC (R\$) | 287,10 |
| Nº Meses com Transporte | 10 | Valor Mensal (R\$) | 5.828,04 |
| Média Dias Letivos/Mês | 20 | Percurso Anual (KM) | 5.481,00 |
| Percurso Dia (KM) | 27,00 | Valor KM (R\$) | 10,63 |

| ITENS | TOTAL ANUAL (R\$) | PPC (R\$) | % |
|---|--------------------------|------------------|---------------|
| I - CUSTOS FIXOS | | | |
| DEPRECIACÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| ENCARGOS VEICULARES | 264,37 | 216,57 | 0,37% |
| VISTORIAS | 551,54 | 451,81 | 0,78% |
| OUTROS CUSTOS DO VEÍCULO | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| SEGURO DO SERVIÇO | 1.900,00 | 1.556,44 | 2,67% |
| RECURSOS HUMANOS | 31.846,82 | 26.088,22 | 44,76% |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 4.000,00 | 3.276,71 | 5,62% |
| VEÍCULO RESERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL CUSTOS FIXOS | 38.562,74 | 31.589,75 | 54,20% |
| II - CUSTOS VARIÁVEIS | | | |
| PEDÁGIO | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| COMBUSTÍVEL | 12.300,88 | 10.076,61 | 17,29% |
| MANUTENÇÃO | 7.380,53 | 6.045,97 | 10,37% |
| TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS | 19.681,41 | 16.122,58 | 27,66% |
| TOTAL FIXOS + VARIÁVEIS | 58.244,15 | 47.712,33 | 81,86% |
| III - REMUNERAÇÃO | | 7.071,23 | 12,13% |
| BASE PARA REMUNERAÇÃO = valor residual aplicado TUV + depreciacao do veículo + combustível + manutenção + vistorias + licenciamento + seguro + encargos com pessoal + despesas administrativas + outros custos do veículo | | 70.712,33 | 121,33% |
| % PARA REMUNERAÇÃO | | 10,00% | |
| TOTAL REMUNERAÇÃO | 8.632,10 | 7.071,23 | 12,13% |

Planilha Analítica de Custos

Data de Impressão: 21/12/2018

MUNICÍPIO: Caçapava do Sul

Página 2 de 4

EFETIVADO EM 21/12/2018 08:34:34

Versão: 1.0.0.1

ITINERÁRIO: Linha 01 - Rincão das Guajuviras x BR 290**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado

| IV - TRIBUTAÇÃO | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Preço antes do tributo | | 54.783,56 | 93,99% |
| Tributo: Simples | | 6,00% | |
| TOTAL TRIBUTO | 4.268,69 | 3.496,82 | 6,00% |
| TOTAL | 71.144,97 | 58.280,40 | 100% |

VALORES APURADOS NA ROTA: Linha 01 - Rincão das Guajuviras x BR 290

| RESUMO | | | | | |
|-------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| Total Rota (R\$) | R\$ 51.506,86 | KM Rota (KM) | 5.481,00 | Valor KM (R\$) | R\$ 9,40 |

| USUÁRIOS TRANSPORTADOS | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|
| Turno | Alunos | Professores | Outros | Total |
| MANHÃ | 6 | 0 | 0 | 6 |
| TARDE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOITE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 6 | 0 | 0 | 6 |

| FATORES DE CORREÇÃO DE UTILIZAÇÃO | | | |
|--|----------------|--|---------------|
| Taxa de Utilização do Veículo - TUV | 100,00% | Taxa de Utilização do RH - TURH | 90,90% |

| | | | |
|-------------------------|---------------|----------------------|---------------|
| I - CUSTOS FIXOS | TOTAL= | R\$ 31.589,75 | 61,33% |
|-------------------------|---------------|----------------------|---------------|

| DEPRECIÇÃO | | | |
|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| ANO | INVESTIMENTO | DEPRECIÇÃO | DEPRECIÇÃO AJUST TUV |
| 2004 | R\$ 23.000,00 | 0,00% | R\$ 0,00 |

| ENCARGOS DO VEÍCULO | | | |
|----------------------------|----------------------|-------------|---------------------------|
| DPVAT | LICENCIAMENTO | IPVA | ENCARGOS AJUST TUV |
| R\$ 160,05 | R\$ 104,33 | R\$ 0,00 | R\$ 216,57 |

| VISTORIAS DO VEÍCULO: Veiculo 8 Lugares | | | |
|--|-----------------|-----------------|--------------|
| VISTORIA | FREQ/ANO | UNITÁRIA | TOTAL |
| Vistoria CTB | 2 | R\$ 75,77 | R\$ 124,14 |
| Vistoria engenheiro | 4 | R\$ 100,00 | R\$ 327,67 |

| OUTROS CUSTOS DO VEICULO | | | |
|---------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|
| AR CONDICIONADO | CADEIRINHAS | VÍDEO MONITORAMENTO | TOTAL |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SISTEMAS EMBARCADOS | | | |
| R\$ 0,00 | | | |

Planilha Analítica de Custos

Data de Impressão: 21/12/2018

MUNICÍPIO: Caçapava do Sul

Página 3 de 4

EFETIVADO EM 21/12/2018 08:34:34

Versão: 1.0.0.1

ITINERÁRIO: Linha 01 - Rincão das Guajuviras x BR 290**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado

| | | |
|--|--------------|------------------------|
| | TOTAL | TOTAL AJUS. TUV |
| | R\$0,00 | R\$ 0,00 |

| | | | |
|---|---------------|---------------------|--------------|
| SEGURO DO VEÍCULO: Veiculo 8 Lugares | TOTAL= | R\$ 1.556,44 | 3,02% |
|---|---------------|---------------------|--------------|

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ANUAL | | TOTAL | |
| Descrição | Prêmio | | |
| Seguro app | R\$ 1.900,00 | | R\$ 1.556,44 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------|----------|-----------|---------------|----------------------|---------------|
| RECURSOS HUMANOS | | | | | | TOTAL= | R\$ 26.088,22 | 50,65% |
| Nome | Horas/Mês | Salário | Benefícios | Encargos | Provisões | Obrig. | Valor Mensal | Valor Total |
| Motorista | 220,00 | 1.799,70 | 400,00 | 290,16 | 349,69 | 0,00 | R\$ 2.839,55 | R\$26.088,22 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------|---------------------|--------------|
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | TOTAL= | R\$ 3.276,71 | 6,36% |
| DESCRIÇÃO | | | | | | VALOR POR ITEM NA ROTA | | |
| escritorio | | | | | | | | R\$ 3.276,71 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|------------|--------------|
| VEÍCULO RESERVA | | | | | | TOTAL= | R\$ | 0,00% |
| NOME | | | | | | VALOR NA ROTA | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|---------------|----------------------|---------------|
| II - CUSTOS VARIÁVEIS | | | | | | TOTAL= | R\$ 16.122,58 | 31,30% |
|------------------------------|--|--|--|--|--|---------------|----------------------|---------------|

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------|-----------------|--------------|
| PEDÁGIOS DA ROTA | | | | | | TOTAL= | R\$ 0,00 | 0,00% |
| VALOR TOTAL DIÁRIO | | | | | | VALOR TOTAL DO CONTRATO | | |
| R\$ 0,00 | | | | | | R\$ 0,00 | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------------|---------------|
| COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO: Veiculo 8 Lugares | | | | | | TOTAL= | R\$ 10.076,61 | 19,56% |
| Combustível: GAS | | NÃO PAVIMENTADA | | PAVIMENTADA | | TOTAL (R\$) | | |
| R\$/Litro | KM/Litro | KM/Dia | KM/Litro | KM/Dia | Mensal | Total | | |
| 4,78 | 2,60 | 27,00 | 5,00 | 0,00 | R\$ 1.007,66 | R\$ 10.076,61 | | |
| | | NÃO PAVIMENTADA | | PAVIMENTADA | | | | |
| | | R\$10.076,61 | | R\$0,00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|----------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|
| MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: Veiculo 8 Lugares | | | | | | TOTAL= | R\$ 6.045,97 | 11,74% |
| CONS.PAV | TX. PAV. | T. PAV. | CONS. NAO PAV | TX NAO PAV. | T. NAO PAV. | TOTAL | | |
| R\$ 0,00 | 50,00% | R\$ 0,00 | R\$ 10.076,61 | 60,00% | R\$ 6.045,97 | R\$ 6.045,97 | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------|--|--|---------------|---------------------|---------------|
| III - REMUNERAÇÃO (capital e/ou serviço) | | | | | | TOTAL= | R\$ 7.071,23 | 13,73% |
| BASE DE CÁLCULO | | | TAXA | | | TOTAL | | |
| R\$70.712,33 | | | 10,00% | | | R\$ 7.071,23 | | |

Planilha Analítica de Custos

Data de Impressão: 21/12/2018

MUNICÍPIO: Caçapava do Sul

Página 4 de 4

EFETIVADO EM 21/12/2018 08:34:34

Versão: 1.0.0.1

ITINERÁRIO: Linha 01 - Rincão das Guajuviras x BR 290**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado**ITENS REMUNERADOS****CUSTOS FIXOS**

| VALOR RESIDUAL DO VEÍCULO DEPRECIADO | DEPRECIÇÃO | ENCARGOS DO VEÍCULO |
|---|--------------------|----------------------------|
| R\$ 23.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 216,57 |
| OUTROS ENCARGOS DO VEÍCULO | VISTORIAS | SEGURO ADICIONAL |
| R\$ 0,00 | R\$ 451,81 | R\$ 1.556,44 |
| RECURSOS HUMANOS | DESP. ADMIN | VEÍCULO RESERVA |
| R\$ 26.088,22 | R\$ 3.276,71 | R\$ 0,00 |
| CUSTOS VARIÁVEIS | | |
| PEDÁGIO | COMBUSTÍVEL | MANUTENÇÃO |
| R\$ 0,00 | R\$ 10.076,61 | R\$ 6.045,97 |