

**Planilha Analítica de Custos**

Data de Impressão: 20/12/2018

MUNICÍPIO: Caçapava do Sul

Página 1 de 4

EFETIVADO EM 20/12/2018 17:37:59

Versão: 1.0.0.1

**ITINERÁRIO:** Linha 14 - Parada Mário x Caieiras (Manhã)**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado**RESULTADOS OBTIDOS**

		<b>Valor Total (R\$)</b>	<b>65.281,98</b>
Nº Dias PPC	299	Valor Dia PPC (R\$)	218,33
Nº Dias Letivos Ano	203	Valor Dia DLPC (R\$)	321,59
Nº Meses com Transporte	10	Valor Mensal (R\$)	6.528,20
Média Dias Letivos/Mês	20	Percurso Anual (KM)	13.195,00
Percurso Dia (KM)	65,00	<b>Valor KM (R\$)</b>	<b>4,95</b>

<b>ITENS</b>	<b>TOTAL ANUAL (R\$)</b>	<b>PPC (R\$)</b>	<b>%</b>
<b>I - CUSTOS FIXOS</b>			
DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	0,00%
ENCARGOS VEICULARES	211,50	173,26	0,27%
VISTORIAS	501,84	411,10	0,63%
OUTROS CUSTOS DO VEÍCULO	0,00	0,00	0,00%
SEGURO DO SERVIÇO	1.900,00	1.556,44	2,38%
RECURSOS HUMANOS	25.123,16	20.580,34	31,53%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.000,00	3.276,71	5,02%
VEÍCULO RESERVA	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL CUSTOS FIXOS</b>	<b>31.736,51</b>	<b>25.997,85</b>	<b>39,83%</b>
<b>II - CUSTOS VARIÁVEIS</b>			
PEDÁGIO	0,00	0,00	0,00%
COMBUSTÍVEL	21.283,28	17.434,80	26,71%
MANUTENÇÃO	10.641,64	8.717,40	13,35%
<b>TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS</b>	<b>31.924,93</b>	<b>26.152,20</b>	<b>40,06%</b>
<b>TOTAL FIXOS + VARIÁVEIS</b>	<b>63.661,43</b>	<b>52.150,05</b>	<b>79,89%</b>
<b>III - REMUNERAÇÃO</b>		<b>9.215,00</b>	<b>14,12%</b>
BASE PARA REMUNERAÇÃO = valor residual aplicado TUV + depreciacao do veículo + combustível + manutenção + vistorias + licenciamento + seguro + encargos com pessoal + despesas administrativas + outros custos do veículo		92.150,06	141,16%
% PARA REMUNERAÇÃO		10,00%	
<b>TOTAL REMUNERAÇÃO</b>	<b>11.249,08</b>	<b>9.215,00</b>	<b>14,12%</b>

**Planilha Analítica de Custos**

Data de Impressão: 20/12/2018

MUNICÍPIO: Caçapava do Sul

Página 2 de 4

EFETIVADO EM 20/12/2018 17:37:59

Versão: 1.0.0.1

**ITINERÁRIO:** Linha 14 - Parada Mário x Caieiras (Manhã)**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado

IV - TRIBUTAÇÃO			
Preço antes do tributo		61.365,05	94,01%
Tributo: Simples		6,00%	
<b>TOTAL TRIBUTO</b>	<b>4.781,52</b>	<b>3.916,92</b>	<b>6,00%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>79.692,05</b>	<b>65.281,98</b>	<b>100%</b>

**VALORES APURADOS NA ROTA: Linha 14 - Parada Mário x Caieiras (Manhã)**

RESUMO					
<b>Total Rota (R\$)</b>	<b>R\$ 58.088,35</b>	<b>KM Rota (KM)</b>	<b>13.195,00</b>	<b>Valor KM (R\$)</b>	<b>R\$ 4,40</b>

USUÁRIOS TRANSPORTADOS				
Turno	Alunos	Professores	Outros	Total
MANHÃ	20	0	0	20
TARDE	0	0	0	0
NOITE	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>

FATORES DE CORREÇÃO DE UTILIZAÇÃO			
<b>Taxa de Utilização do Veículo - TUV</b>	<b>80,00%</b>	<b>Taxa de Utilização do RH - TURH</b>	<b>72,72%</b>

<b>I - CUSTOS FIXOS</b>	<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 25.997,85</b>	<b>44,76%</b>
-------------------------	---------------	----------------------	---------------

DEPRECIÇÃO			
ANO	INVESTIMENTO	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO AJUST TUV
1999	R\$ 40.000,00	0,00%	R\$ 0,00

ENCARGOS DO VEÍCULO			
DPVAT	LICENCIAMENTO	IPVA	ENCARGOS AJUST TUV
R\$ 160,05	R\$ 104,33	R\$ 0,00	R\$ 173,26

VISTORIAS DO VEÍCULO: Veiculo 24 lugares			
VISTORIA	FREQ/ANO	UNITÁRIA	TOTAL
Vistoria CTB	2	R\$ 113,65	R\$ 186,20
Vistoria engenheiro	4	R\$ 100,00	R\$ 327,67

OUTROS CUSTOS DO VEICULO			
AR CONDICIONADO	CADEIRINHAS	VÍDEO MONITORAMENTO	TOTAL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SISTEMAS EMBARCADOS	pernoite		
R\$ 0,00	R\$ 0,00		

**Planilha Analítica de Custos**

Data de Impressão: 20/12/2018

MUNICÍPIO: Caçapava do Sul

Página 3 de 4

EFETIVADO EM 20/12/2018 17:37:59

Versão: 1.0.0.1

**ITINERÁRIO:** Linha 14 - Parada Mário x Caieiras (Manhã)**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado

	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL AJUS. TUV</b>
	R\$0,00	R\$ 0,00

<b>SEGURO DO VEÍCULO: Veiculo 24 lugares</b>	<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 1.556,44</b>	<b>2,68%</b>
--	---------------	---------------------	--------------

<b>ANUAL</b>		<b>TOTAL</b>
Descrição	Prêmio	
Seguro app	R\$ 1.900,00	R\$ 1.556,44

<b>RECURSOS HUMANOS</b>						<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 20.580,34</b>	<b>35,43%</b>
Nome	Horas/Mês	Salário	Benefícios	Encargos	Provisões	Obrig.	Valor Mensal	Valor Total
Motorista	220,00	1.799,70	400,00	290,16	349,69	0,00	R\$ 2.839,55	R\$20.580,34

<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 3.276,71</b>	<b>5,64%</b>
---------------------------------	---------------	---------------------	--------------

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR POR ITEM NA ROTA</b>
escritorio	R\$ 3.276,71

<b>VEÍCULO RESERVA</b>	<b>TOTAL=</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00%</b>
------------------------	---------------	------------	--------------

<b>NOME</b>	<b>VALOR NA ROTA</b>
-------------	----------------------

<b>II - CUSTOS VARIÁVEIS</b>	<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 26.152,20</b>	<b>45,02%</b>
------------------------------	---------------	----------------------	---------------

<b>PEDÁGIOS DA ROTA</b>	<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
-------------------------	---------------	-----------------	--------------

<b>VALOR TOTAL DIÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL DO CONTRATO</b>
R\$ 0,00	R\$ 0,00

<b>COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO: Veiculo 24 lugares</b>	<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 17.434,80</b>	<b>30,01%</b>
---	---------------	----------------------	---------------

<b>Combustível: DSL</b>	<b>NÃO PAVIMENTADA</b>		<b>PAVIMENTADA</b>		<b>TOTAL (R\$)</b>	
<b>R\$/Litro</b>	<b>KM/Litro</b>	<b>KM/Dia</b>	<b>KM/Litro</b>	<b>KM/Dia</b>	<b>Mensal</b>	<b>Total</b>
3,34	2,10	7,80	2,60	57,20	R\$ 1.743,48	R\$ 17.434,80
	<b>NÃO PAVIMENTADA</b>		<b>PAVIMENTADA</b>			
	R\$2.518,36		R\$14.916,44			

<b>MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: Veiculo 24 lugares</b>	<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 8.717,40</b>	<b>15,01%</b>
--	---------------	---------------------	---------------

<b>CONS.PAV</b>	<b>TX. PAV.</b>	<b>T. PAV.</b>	<b>CONS. NAO PAV</b>	<b>TX NAO PAV.</b>	<b>T. NAO PAV.</b>	<b>TOTAL</b>
R\$ 14.916,44	50,00%	R\$ 7.458,22	R\$ 2.518,36	50,00%	R\$ 1.259,18	R\$ 8.717,40

<b>III - REMUNERAÇÃO (capital e/ou serviço)</b>	<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 9.215,00</b>	<b>15,86%</b>
---	---------------	---------------------	---------------

<b>BASE DE CÁLCULO</b>	<b>TAXA</b>	<b>TOTAL</b>
R\$92.150,06	10,00%	R\$ 9.215,00

**Planilha Analítica de Custos**

Data de Impressão: 20/12/2018

MUNICÍPIO: Caçapava do Sul

Página 4 de 4

EFETIVADO EM 20/12/2018 17:37:59

Versão: 1.0.0.1

**ITINERÁRIO:** Linha 14 - Parada Mário x Caieiras (Manhã)**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado**ITENS REMUNERADOS****CUSTOS FIXOS**

<b>VALOR RESIDUAL DO VEÍCULO DEPRECIADO</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>ENCARGOS DO VEÍCULO</b>
R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	R\$ 173,26
<b>OUTROS ENCARGOS DO VEÍCULO</b>	<b>VISTORIAS</b>	<b>SEGURO ADICIONAL</b>
R\$ 0,00	R\$ 411,10	R\$ 1.556,44
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>DESP. ADMIN</b>	<b>VEÍCULO RESERVA</b>
R\$ 20.580,34	R\$ 3.276,71	R\$ 0,00
<b>CUSTOS VARIÁVEIS</b>		
<b>PEDÁGIO</b>	<b>COMBUSTÍVEL</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>
R\$ 0,00	R\$ 17.434,80	R\$ 8.717,40