

Planilha Analítica de Custos

Data de Impressão: 20/12/2018

MUNICÍPIO: Caçapava do Sul

Página 1 de 4

EFETIVADO EM 20/12/2018 17:35:27

Versão: 1.0.0.1

ITINERÁRIO: Linha 16 - Entrada da Mina x Caieiras**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado**RESULTADOS OBTIDOS**

		Valor Total (R\$)	78.338,45
Nº Dias PPC	299	Valor Dia PPC (R\$)	262,00
Nº Dias Letivos Ano	203	Valor Dia DLPC (R\$)	385,90
Nº Meses com Transporte	10	Valor Mensal (R\$)	7.833,85
Média Dias Letivos/Mês	20	Percurso Anual (KM)	22.330,00
Percurso Dia (KM)	110,00	Valor KM (R\$)	3,51

ITENS	TOTAL ANUAL (R\$)	PPC (R\$)	%
I - CUSTOS FIXOS			
DEPRECIACÃO	0,00	0,00	0,00%
ENCARGOS VEICULARES	178,45	146,18	0,19%
VISTORIAS	423,42	346,86	0,44%
OUTROS CUSTOS DO VEÍCULO	0,00	0,00	0,00%
SEGURO DO SERVIÇO	1.900,00	1.556,44	1,99%
RECURSOS HUMANOS	23.079,01	18.905,82	24,13%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.000,00	3.276,71	4,18%
VEÍCULO RESERVA	0,00	0,00	0,00%
TOTAL CUSTOS FIXOS	29.580,88	24.232,01	30,93%
II - CUSTOS VARIÁVEIS			
PEDÁGIO	0,00	0,00	0,00%
COMBUSTÍVEL	31.493,35	25.798,66	32,93%
MANUTENÇÃO	13.987,85	11.458,54	14,63%
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS	45.481,20	37.257,20	47,56%
TOTAL FIXOS + VARIÁVEIS	75.062,08	61.489,21	78,49%
III - REMUNERAÇÃO		12.148,92	15,51%
BASE PARA REMUNERAÇÃO = valor residual aplicado TUV + depreciacao do veículo + combustível + manutenção + vistorias + licenciamento + seguro + encargos com pessoal + despesas administrativas + outros custos do veículo		121.489,22	155,08%
% PARA REMUNERAÇÃO		10,00%	
TOTAL REMUNERAÇÃO	14.830,62	12.148,92	15,51%

Planilha Analítica de Custos

Data de Impressão: 20/12/2018

MUNICÍPIO: Caçapava do Sul

Página 2 de 4

EFETIVADO EM 20/12/2018 17:35:27

Versão: 1.0.0.1

ITINERÁRIO: Linha 16 - Entrada da Mina x Caieiras**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado

IV - TRIBUTAÇÃO			
Preço antes do tributo		73.638,13	94,00%
Tributo: Simples		6,00%	
TOTAL TRIBUTO	5.737,84	4.700,31	6,00%
TOTAL	95.630,55	78.338,45	100%

VALORES APURADOS NA ROTA: Linha 16 - Entrada da Mina x Caieiras

RESUMO					
Total Rota (R\$)	R\$ 70.361,43	KM Rota (KM)	22.330,00	Valor KM (R\$)	R\$ 3,15

USUÁRIOS TRANSPORTADOS				
Turno	Alunos	Professores	Outros	Total
MANHÃ	0	0	0	0
TARDE	24	0	0	24
NOITE	0	0	0	0
TOTAL	24	0	0	24

FATORES DE CORREÇÃO DE UTILIZAÇÃO			
Taxa de Utilização do Veículo - TUV	67,50%	Taxa de Utilização do RH - TURH	61,36%

I - CUSTOS FIXOS **TOTAL=** **R\$ 24.232,01** **34,44%****DEPRECIÇÃO** **TOTAL=** **R\$ 0,00** **0,00%**

ANO	INVESTIMENTO	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO AJUST TUV
1998	R\$ 60.000,00	0,00%	R\$ 0,00

ENCARGOS DO VEÍCULO **TOTAL=** **R\$ 146,18** **0,21%**

DPVAT	LICENCIAMENTO	IPVA	ENCARGOS AJUST TUV
R\$ 160,05	R\$ 104,33	R\$ 0,00	R\$ 146,18

VISTORIAS DO VEÍCULO: Veiculo 28 lugares **TOTAL=** **R\$ 346,86** **0,49%**

VISTORIA	FREQ/ANO	UNITÁRIA	TOTAL	TOTAL AJU. TUV
Vistoria CTB	2	R\$ 113,65	R\$ 186,20	R\$ R\$125,68
Vistoria engenheiro	4	R\$ 100,00	R\$ 327,67	R\$ R\$221,18

OUTROS CUSTOS DO VEICULO **TOTAL=** **R\$ 0,00** **0,00%**

AR CONDICIONADO	CADEIRINHAS	VÍDEO MONITORAMENTO
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SISTEMAS EMBARCADOS		
R\$ 0,00		

Planilha Analítica de Custos

Data de Impressão: 20/12/2018

MUNICÍPIO: Caçapava do Sul

Página 3 de 4

EFETIVADO EM 20/12/2018 17:35:27

Versão: 1.0.0.1

ITINERÁRIO: Linha 16 - Entrada da Mina x Caieiras**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado

	TOTAL	TOTAL AJUS. TUV
	R\$0,00	R\$ 0,00

SEGURO DO VEÍCULO: Veiculo 28 lugares	TOTAL=	R\$ 1.556,44	2,21%
--	---------------	---------------------	--------------

ANUAL		TOTAL	
Descrição	Prêmio		
Seguro app	R\$ 1.900,00		R\$ 1.556,44

RECURSOS HUMANOS						TOTAL=	R\$ 18.905,82	26,87%
-------------------------	--	--	--	--	--	---------------	----------------------	---------------

Nome	Horas/Mês	Salário	Benefícios	Encargos	Provisões	Obrig.	Valor Mensal	Valor Total
Motorista	220,00	1.799,70	400,00	290,16	349,69	0,00	R\$ 2.839,55	R\$18.905,82

DESPESAS ADMINISTRATIVAS						TOTAL=	R\$ 3.276,71	4,66%
---------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------------	--------------

DESCRIÇÃO						VALOR POR ITEM NA ROTA		
escritorio								R\$ 3.276,71

VEÍCULO RESERVA						TOTAL=	R\$	0,00%
------------------------	--	--	--	--	--	---------------	------------	--------------

NOME						VALOR NA ROTA		
-------------	--	--	--	--	--	----------------------	--	--

II - CUSTOS VARIÁVEIS						TOTAL=	R\$ 37.257,20	52,96%
------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	----------------------	---------------

PEDÁGIOS DA ROTA						TOTAL=	R\$ 0,00	0,00%
-------------------------	--	--	--	--	--	---------------	-----------------	--------------

VALOR TOTAL DIÁRIO				VALOR TOTAL DO CONTRATO			
R\$ 0,00				R\$ 0,00			

COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO: Veiculo 28 lugares						TOTAL=	R\$ 25.798,66	36,67%
---	--	--	--	--	--	---------------	----------------------	---------------

Combustível: DSL		NÃO PAVIMENTADA		PAVIMENTADA		TOTAL (R\$)	
R\$/Litro	KM/Litro	KM/Dia	KM/Litro	KM/Dia	Mensal	Total	
3,34	2,50	42,00	3,20	68,00	R\$ 2.579,87	R\$ 25.798,66	
		NÃO PAVIMENTADA		PAVIMENTADA			
		R\$11.390,74		R\$14.407,92			

MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: Veiculo 28 lugares						TOTAL=	R\$ 11.458,54	16,29%
--	--	--	--	--	--	---------------	----------------------	---------------

CONS.PAV	TX. PAV.	T. PAV.	CONS. NAO PAV	TX NAO PAV.	T. NAO PAV.	TOTAL
R\$ 14.407,92	40,00%	R\$ 5.763,17	R\$ 11.390,74	50,00%	R\$ 5.695,37	R\$ 11.458,54

III - REMUNERAÇÃO (capital e/ou serviço)						TOTAL=	R\$ 12.148,92	17,27%
---	--	--	--	--	--	---------------	----------------------	---------------

BASE DE CÁLCULO		TAXA		TOTAL	
R\$121.489,22		10,00%		R\$ 12.148,92	

Planilha Analítica de Custos

Data de Impressão: 20/12/2018

MUNICÍPIO: Caçapava do Sul

Página 4 de 4

EFETIVADO EM 20/12/2018 17:35:27

Versão: 1.0.0.1

ITINERÁRIO: Linha 16 - Entrada da Mina x Caieiras**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado**ITENS REMUNERADOS****CUSTOS FIXOS**

VALOR RESIDUAL DO VEÍCULO DEPRECIADO	DEPRECIÇÃO	ENCARGOS DO VEÍCULO
R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 146,18
OUTROS ENCARGOS DO VEÍCULO	VISTORIAS	SEGURO ADICIONAL
R\$ 0,00	R\$ 346,86	R\$ 1.556,44
RECURSOS HUMANOS	DESP. ADMIN	VEÍCULO RESERVA
R\$ 18.905,82	R\$ 3.276,71	R\$ 0,00
CUSTOS VARIÁVEIS		
PEDÁGIO	COMBUSTÍVEL	MANUTENÇÃO
R\$ 0,00	R\$ 25.798,66	R\$ 11.458,54