

**Planilha Analítica de Custos**

Data de Impressão: 20/12/2018

MUNICÍPIO: Caçapava do Sul

Página 1 de 4

EFETIVADO EM 20/12/2018 17:33:50

Versão: 1.0.0.1

**ITINERÁRIO:** Linha 17 - Bom Jardim x Lagoão x Durasnal**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado**RESULTADOS OBTIDOS**

		<b>Valor Total (R\$)</b>	<b>82.327,59</b>
Nº Dias PPC	299	Valor Dia PPC (R\$)	275,34
Nº Dias Letivos Ano	203	Valor Dia DLPC (R\$)	405,55
Nº Meses com Transporte	10	Valor Mensal (R\$)	8.232,76
Média Dias Letivos/Mês	20	Percurso Anual (KM)	17.458,00
Percurso Dia (KM)	86,00	<b>Valor KM (R\$)</b>	<b>4,72</b>

<b>ITENS</b>	<b>TOTAL ANUAL (R\$)</b>	<b>PPC (R\$)</b>	<b>%</b>
<b>I - CUSTOS FIXOS</b>			
DEPRECIACÃO	0,00	0,00	0,00%
ENCARGOS VEICULARES	185,08	151,61	0,18%
VISTORIAS	439,11	359,71	0,44%
OUTROS CUSTOS DO VEÍCULO	0,00	0,00	0,00%
SEGURO DO SERVIÇO	1.900,00	1.556,44	1,89%
RECURSOS HUMANOS	21.067,62	17.258,13	20,96%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.000,00	3.276,71	3,98%
VEÍCULO RESERVA	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL CUSTOS FIXOS</b>	<b>27.591,80</b>	<b>22.602,60</b>	<b>27,45%</b>
<b>II - CUSTOS VARIÁVEIS</b>			
PEDÁGIO	0,00	0,00	0,00%
COMBUSTÍVEL	32.476,71	26.604,21	32,32%
MANUTENÇÃO	19.154,96	15.691,32	19,06%
<b>TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS</b>	<b>51.631,67</b>	<b>42.295,53</b>	<b>51,38%</b>
<b>TOTAL FIXOS + VARIÁVEIS</b>	<b>79.223,47</b>	<b>64.898,13</b>	<b>78,83%</b>
<b>III - REMUNERAÇÃO</b>		<b>12.489,80</b>	<b>15,17%</b>
BASE PARA REMUNERAÇÃO = valor residual aplicado TUV + depreciacao do veículo + combustível + manutenção + vistorias + licenciamento + seguro + encargos com pessoal + despesas administrativas + outros custos do veículo		124.898,13	151,71%
% PARA REMUNERAÇÃO		10,00%	
<b>TOTAL REMUNERAÇÃO</b>	<b>15.246,75</b>	<b>12.489,80</b>	<b>15,17%</b>

**Planilha Analítica de Custos**

Data de Impressão: 20/12/2018

MUNICÍPIO: Caçapava do Sul

Página 2 de 4

EFETIVADO EM 20/12/2018 17:33:50

Versão: 1.0.0.1

**ITINERÁRIO:** Linha 17 - Bom Jardim x Lagoão x Durasnal**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado

<b>IV - TRIBUTAÇÃO</b>			
Preço antes do tributo		77.387,93	94,00%
Tributo: Simples		6,00%	
<b>TOTAL TRIBUTO</b>	<b>6.030,02</b>	<b>4.939,66</b>	<b>6,00%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>100.500,24</b>	<b>82.327,59</b>	<b>100%</b>

**VALORES APURADOS NA ROTA: Linha 17 - Bom Jardim x Lagoão x Durasnal**

<b>RESUMO</b>					
<b>Total Rota (R\$)</b>	<b>R\$ 74.111,22</b>	<b>KM Rota (KM)</b>	<b>17.458,00</b>	<b>Valor KM (R\$)</b>	<b>R\$ 4,25</b>

<b>USUÁRIOS TRANSPORTADOS</b>				
<b>Turno</b>	<b>Alunos</b>	<b>Professores</b>	<b>Outros</b>	<b>Total</b>
MANHÃ	24	0	0	24
TARDE	0	0	0	0
NOITE	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>

<b>FATORES DE CORREÇÃO DE UTILIZAÇÃO</b>			
<b>Taxa de Utilização do Veículo - TUV</b>	<b>70,00%</b>	<b>Taxa de Utilização do RH - TURH</b>	<b>63,63%</b>

<b>I - CUSTOS FIXOS</b>	<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 22.602,60</b>	<b>30,50%</b>
-------------------------	---------------	----------------------	---------------

<b>DEPRECIÇÃO</b>			
<b>ANO</b>	<b>INVESTIMENTO</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>DEPRECIÇÃO AJUST TUV</b>
1998	R\$ 60.000,00	0,00%	R\$ 0,00

<b>ENCARGOS DO VEÍCULO</b>			
<b>DPVAT</b>	<b>LICENCIAMENTO</b>	<b>IPVA</b>	<b>ENCARGOS AJUST TUV</b>
R\$ 160,05	R\$ 104,33	R\$ 0,00	R\$ 151,61

<b>VISTORIAS DO VEÍCULO: Veiculo 28 lugares</b>			
<b>VISTORIA</b>	<b>FREQ/ANO</b>	<b>UNITÁRIA</b>	<b>TOTAL</b>
Vistoria CTB	2	R\$ 113,65	R\$ 186,20
Vistoria engenheiro	4	R\$ 100,00	R\$ 327,67

<b>OUTROS CUSTOS DO VEICULO</b>			
<b>AR CONDICIONADO</b>	<b>CADEIRINHAS</b>	<b>VÍDEO MONITORAMENTO</b>	<b>TOTAL</b>
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>SISTEMAS EMBARCADOS</b>			
R\$ 0,00			

**Planilha Analítica de Custos**

Data de Impressão: 20/12/2018

MUNICÍPIO: Caçapava do Sul

Página 3 de 4

EFETIVADO EM 20/12/2018 17:33:50

Versão: 1.0.0.1

**ITINERÁRIO:** Linha 17 - Bom Jardim x Lagoão x Durasnal**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado

	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL AJUS. TUV</b>
	R\$0,00	R\$ 0,00

<b>SEGURO DO VEÍCULO: Veiculo 28 lugares</b>	<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 1.556,44</b>	<b>2,10%</b>
--	---------------	---------------------	--------------

<b>ANUAL</b>		<b>TOTAL</b>	
Descrição	Prêmio		
Seguro app	R\$ 1.900,00		R\$ 1.556,44

<b>RECURSOS HUMANOS</b>						<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 17.258,13</b>	<b>23,29%</b>
Nome	Horas/Mês	Salário	Benefícios	Encargos	Provisões	Obrig.	Valor Mensal	Valor Total
Motorista	220,00	1.799,70	400,00	171,95	349,69	0,00	R\$ 2.910,48	R\$17.258,13

<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 3.276,71</b>	<b>4,42%</b>
---------------------------------	---------------	---------------------	--------------

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR POR ITEM NA ROTA</b>
escritorio	R\$ 3.276,71

<b>VEÍCULO RESERVA</b>	<b>TOTAL=</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00%</b>
------------------------	---------------	------------	--------------

<b>NOME</b>	<b>VALOR NA ROTA</b>
-------------	----------------------

<b>II - CUSTOS VARIÁVEIS</b>	<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 42.295,53</b>	<b>57,07%</b>
------------------------------	---------------	----------------------	---------------

<b>PEDÁGIOS DA ROTA</b>	<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
-------------------------	---------------	-----------------	--------------

<b>VALOR TOTAL DIÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL DO CONTRATO</b>
R\$ 0,00	R\$ 0,00

<b>COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO: Veiculo 28 lugares</b>	<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 26.604,21</b>	<b>35,90%</b>
---	---------------	----------------------	---------------

<b>Combustível: DSL</b>	<b>NÃO PAVIMENTADA</b>		<b>PAVIMENTADA</b>		<b>TOTAL (R\$)</b>	
<b>R\$/Litro</b>	<b>KM/Litro</b>	<b>KM/Dia</b>	<b>KM/Litro</b>	<b>KM/Dia</b>	<b>Mensal</b>	<b>Total</b>
3,34	2,10	74,00	3,00	12,00	R\$ 2.660,42	R\$ 26.604,21
	<b>NÃO PAVIMENTADA</b>		<b>PAVIMENTADA</b>			
	R\$23.892,13		R\$2.712,08			

<b>MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: Veiculo 28 lugares</b>	<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 15.691,32</b>	<b>21,17%</b>
--	---------------	----------------------	---------------

<b>CONS.PAV</b>	<b>TX. PAV.</b>	<b>T. PAV.</b>	<b>CONS. NAO PAV</b>	<b>TX NAO PAV.</b>	<b>T. NAO PAV.</b>	<b>TOTAL</b>
R\$ 2.712,08	50,00%	R\$ 1.356,04	R\$ 23.892,13	60,00%	R\$ 14.335,28	R\$ 15.691,32

<b>III - REMUNERAÇÃO (capital e/ou serviço)</b>	<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 12.489,80</b>	<b>16,85%</b>
---	---------------	----------------------	---------------

<b>BASE DE CÁLCULO</b>	<b>TAXA</b>	<b>TOTAL</b>
R\$124.898,13	10,00%	R\$ 12.489,80

**Planilha Analítica de Custos**

Data de Impressão: 20/12/2018

MUNICÍPIO: Caçapava do Sul

Página 4 de 4

EFETIVADO EM 20/12/2018 17:33:50

Versão: 1.0.0.1

**ITINERÁRIO:** Linha 17 - Bom Jardim x Lagoão x Durasnal**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado**ITENS REMUNERADOS****CUSTOS FIXOS**

<b>VALOR RESIDUAL DO VEÍCULO DEPRECIADO</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>ENCARGOS DO VEÍCULO</b>
R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 151,61
<b>OUTROS ENCARGOS DO VEÍCULO</b>	<b>VISTORIAS</b>	<b>SEGURO ADICIONAL</b>
R\$ 0,00	R\$ 359,71	R\$ 1.556,44
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>DESP. ADMIN</b>	<b>VEÍCULO RESERVA</b>
R\$ 17.258,13	R\$ 3.276,71	R\$ 0,00
<b>CUSTOS VARIÁVEIS</b>		
<b>PEDÁGIO</b>	<b>COMBUSTÍVEL</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>
R\$ 0,00	R\$ 26.604,21	R\$ 15.691,32