

Planilha Analítica de Custos

Data de Impressão: 20/12/2018

MUNICÍPIO: Caçapava do Sul

Página 1 de 4

EFETIVADO EM 20/12/2018 17:32:52

Versão: 1.0.0.1

ITINERÁRIO: Linha 18 - Ponte do Santa Bárbara x Caçapava**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado**RESULTADOS OBTIDOS**

		Valor Total (R\$)	54.180,19
Nº Dias PPC	299	Valor Dia PPC (R\$)	181,20
Nº Dias Letivos Ano	203	Valor Dia DLPC (R\$)	266,90
Nº Meses com Transporte	10	Valor Mensal (R\$)	5.418,02
Média Dias Letivos/Mês	20	Percurso Anual (KM)	7.105,00
Percurso Dia (KM)	35,00	Valor KM (R\$)	7,63

ITENS	TOTAL ANUAL (R\$)	PPC (R\$)	%
I - CUSTOS FIXOS			
DEPRECIACÃO	0,00	0,00	0,00%
ENCARGOS VEICULARES	211,50	173,26	0,32%
VISTORIAS	501,84	411,10	0,76%
OUTROS CUSTOS DO VEÍCULO	0,00	0,00	0,00%
SEGURO DO SERVIÇO	1.900,00	1.556,44	2,87%
RECURSOS HUMANOS	24.077,26	19.723,56	36,40%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.000,00	3.276,71	6,05%
VEÍCULO RESERVA	0,00	0,00	0,00%
TOTAL CUSTOS FIXOS	30.690,60	25.141,07	46,40%
II - CUSTOS VARIÁVEIS			
PEDÁGIO	0,00	0,00	0,00%
COMBUSTÍVEL	12.904,74	10.571,28	19,51%
MANUTENÇÃO	6.265,48	5.132,54	9,47%
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS	19.170,22	15.703,82	28,98%
TOTAL FIXOS + VARIÁVEIS	49.860,82	40.844,89	75,38%
III - REMUNERAÇÃO		10.084,49	18,61%
BASE PARA REMUNERAÇÃO = valor residual aplicado TUV + depreciacao do veículo + combustível + manutenção + vistorias + licenciamento + seguro + encargos com pessoal + despesas administrativas + outros custos do veículo		100.844,89	186,13%
% PARA REMUNERAÇÃO		10,00%	
TOTAL REMUNERAÇÃO	12.310,50	10.084,49	18,61%

Planilha Analítica de Custos

Data de Impressão: 20/12/2018

MUNICÍPIO: Caçapava do Sul

Página 2 de 4

EFETIVADO EM 20/12/2018 17:32:52

Versão: 1.0.0.1

ITINERÁRIO: Linha 18 - Ponte do Santa Bárbara x Caçapava**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado

IV - TRIBUTAÇÃO			
Preço antes do tributo		50.929,38	93,99%
Tributo: Simples		6,00%	
TOTAL TRIBUTO	3.968,38	3.250,81	6,00%
TOTAL	66.139,70	54.180,19	100%

VALORES APURADOS NA ROTA: Linha 18 - Ponte do Santa Bárbara x Caçapava

RESUMO					
Total Rota (R\$)	R\$ 47.652,67	KM Rota (KM)	7.105,00	Valor KM (R\$)	R\$ 6,71

USUÁRIOS TRANSPORTADOS				
Turno	Alunos	Professores	Outros	Total
MANHÃ	28	0	0	28
TARDE	0	0	0	0
NOITE	0	0	0	0
TOTAL	28	0	0	28

FATORES DE CORREÇÃO DE UTILIZAÇÃO			
Taxa de Utilização do Veículo - TUV	80,00%	Taxa de Utilização do RH - TURH	72,72%

I - CUSTOS FIXOS	TOTAL=	R\$ 25.141,07	52,76%
-------------------------	---------------	----------------------	---------------

DEPRECIÇÃO			
ANO	INVESTIMENTO	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO AJUST TUV
1998	R\$ 60.000,00	0,00%	R\$ 0,00

ENCARGOS DO VEÍCULO			
DPVAT	LICENCIAMENTO	IPVA	ENCARGOS AJUST TUV
R\$ 160,05	R\$ 104,33	R\$ 0,00	R\$ 173,26

VISTORIAS DO VEÍCULO: Veiculo 32 lugares			
VISTORIA	FREQ/ANO	UNITÁRIA	TOTAL
Vistoria CTB	2	R\$ 113,65	R\$ 186,20
Vistoria engenheiro	4	R\$ 100,00	R\$ 327,67

OUTROS CUSTOS DO VEICULO			
AR CONDICIONADO	CADEIRINHAS	VÍDEO MONITORAMENTO	TOTAL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SISTEMAS EMBARCADOS			
R\$ 0,00			

Planilha Analítica de Custos

Data de Impressão: 20/12/2018

MUNICÍPIO: Caçapava do Sul

Página 3 de 4

EFETIVADO EM 20/12/2018 17:32:52

Versão: 1.0.0.1

ITINERÁRIO: Linha 18 - Ponte do Santa Bárbara x Caçapava**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado

	TOTAL	TOTAL AJUS. TUV
	R\$0,00	R\$ 0,00

SEGURO DO VEÍCULO: Veiculo 32 lugares	TOTAL=	R\$ 1.556,44	3,27%
--	---------------	---------------------	--------------

ANUAL		TOTAL	
Descrição	Prêmio		
Seguro app	R\$ 1.900,00		R\$ 1.556,44

RECURSOS HUMANOS							TOTAL=	R\$ 19.723,56	41,39%
Nome	Horas/Mês	Salário	Benefícios	Encargos	Provisões	Obrig.	Valor Mensal	Valor Total	
Motorista	220,00	1.799,70	400,00	171,95	349,69	0,00	R\$ 2.910,48	R\$19.723,56	

DESPESAS ADMINISTRATIVAS							TOTAL=	R\$ 3.276,71	6,88%
DESCRIÇÃO							VALOR POR ITEM NA ROTA		
escritorio									R\$ 3.276,71

VEÍCULO RESERVA							TOTAL=	R\$	0,00%
NOME							VALOR NA ROTA		

II - CUSTOS VARIÁVEIS							TOTAL=	R\$ 15.703,82	32,95%
------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------	----------------------	---------------

PEDÁGIOS DA ROTA							TOTAL=	R\$ 0,00	0,00%
VALOR TOTAL DIÁRIO				VALOR TOTAL DO CONTRATO					
R\$ 0,00				R\$ 0,00					

COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO: Veiculo 32 lugares							TOTAL=	R\$ 10.571,28	22,18%
Combustível: DSL		NÃO PAVIMENTADA		PAVIMENTADA		TOTAL (R\$)			
R\$/Litro	KM/Litro	KM/Dia	KM/Litro	KM/Dia	Mensal	Total			
3,34	2,10	28,00	3,10	7,00	R\$ 1.057,13	R\$ 10.571,28			
		NÃO PAVIMENTADA		PAVIMENTADA					
		R\$9.040,27		R\$1.531,01					

MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: Veiculo 32 lugares							TOTAL=	R\$ 5.132,54	10,77%
CONS.PAV	TX. PAV.	T. PAV.	CONS. NAO PAV	TX NAO PAV.	T. NAO PAV.	TOTAL			
R\$ 1.531,01	40,00%	R\$ 612,40	R\$ 9.040,27	50,00%	R\$ 4.520,14	R\$ 5.132,54			

III - REMUNERAÇÃO (capital e/ou serviço)							TOTAL=	R\$ 10.084,49	21,16%
BASE DE CÁLCULO			TAXA			TOTAL			
R\$100.844,89			10,00%			R\$ 10.084,49			

Planilha Analítica de Custos

Data de Impressão: 20/12/2018

MUNICÍPIO: Caçapava do Sul

Página 4 de 4

EFETIVADO EM 20/12/2018 17:32:52

Versão: 1.0.0.1

ITINERÁRIO: Linha 18 - Ponte do Santa Bárbara x Caçapava**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado**ITENS REMUNERADOS****CUSTOS FIXOS**

VALOR RESIDUAL DO VEÍCULO DEPRECIADO	DEPRECIÇÃO	ENCARGOS DO VEÍCULO
R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 173,26
OUTROS ENCARGOS DO VEÍCULO	VISTORIAS	SEGURO ADICIONAL
R\$ 0,00	R\$ 411,10	R\$ 1.556,44
RECURSOS HUMANOS	DESP. ADMIN	VEÍCULO RESERVA
R\$ 19.723,56	R\$ 3.276,71	R\$ 0,00
CUSTOS VARIÁVEIS		
PEDÁGIO	COMBUSTÍVEL	MANUTENÇÃO
R\$ 0,00	R\$ 10.571,28	R\$ 5.132,54