

Planilha Analítica de Custos

Data de Impressão: 20/12/2018

MUNICÍPIO: Caçapava do Sul

Página 1 de 4

EFETIVADO EM 20/12/2018 17:30:27

Versão: 1.0.0.1

ITINERÁRIO: Linha 20 - Vila Progresso x Durasnal**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado**RESULTADOS OBTIDOS**

		Valor Total (R\$)	68.671,26
Nº Dias PPC	299	Valor Dia PPC (R\$)	229,67
Nº Dias Letivos Ano	203	Valor Dia DLPC (R\$)	338,28
Nº Meses com Transporte	10	Valor Mensal (R\$)	6.867,13
Média Dias Letivos/Mês	20	Percurso Anual (KM)	16.646,00
Percurso Dia (KM)	82,00	Valor KM (R\$)	4,13

ITENS	TOTAL ANUAL (R\$)	PPC (R\$)	%
I - CUSTOS FIXOS			
DEPRECIACÃO	0,00	0,00	0,00%
ENCARGOS VEICULARES	264,37	216,57	0,32%
VISTORIAS	627,30	513,87	0,75%
OUTROS CUSTOS DO VEÍCULO	0,00	0,00	0,00%
SEGURO DO SERVIÇO	1.900,00	1.556,44	2,27%
RECURSOS HUMANOS	21.067,62	17.258,13	25,13%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.000,00	3.276,71	4,77%
VEÍCULO RESERVA	0,00	0,00	0,00%
TOTAL CUSTOS FIXOS	27.859,29	22.821,72	33,24%
II - CUSTOS VARIÁVEIS			
PEDÁGIO	0,00	0,00	0,00%
COMBUSTÍVEL	24.239,30	19.856,30	28,92%
MANUTENÇÃO	14.543,58	11.913,78	17,35%
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS	38.782,87	31.770,08	46,27%
TOTAL FIXOS + VARIÁVEIS	66.642,16	54.591,80	79,51%
III - REMUNERAÇÃO		9.959,18	14,50%
BASE PARA REMUNERAÇÃO = valor residual aplicado TUV + depreciacao do veículo + combustível + manutenção + vistorias + licenciamento + seguro + encargos com pessoal + despesas administrativas + outros custos do veículo		99.591,80	145,03%
% PARA REMUNERAÇÃO		10,00%	
TOTAL REMUNERAÇÃO	12.157,53	9.959,18	14,50%

Planilha Analítica de Custos

Data de Impressão: 20/12/2018

MUNICÍPIO: Caçapava do Sul

Página 2 de 4

EFETIVADO EM 20/12/2018 17:30:27

Versão: 1.0.0.1

ITINERÁRIO: Linha 20 - Vila Progresso x Durasnal**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado

IV - TRIBUTAÇÃO			
Preço antes do tributo		64.550,98	94,01%
Tributo: Simples		6,00%	
TOTAL TRIBUTO	5.029,77	4.120,28	6,00%
TOTAL	83.829,46	68.671,26	100%

VALORES APURADOS NA ROTA: Linha 20 - Vila Progresso x Durasnal

RESUMO					
Total Rota (R\$)	R\$ 61.274,27	KM Rota (KM)	16.646,00	Valor KM (R\$)	R\$ 3,68

USUÁRIOS TRANSPORTADOS				
Turno	Alunos	Professores	Outros	Total
MANHÃ	22	0	0	22
TARDE	23	0	0	23
NOITE	0	0	0	0
TOTAL	45	0	0	45

FATORES DE CORREÇÃO DE UTILIZAÇÃO				
Taxa de Utilização do Veículo - TUV	100,00%	Taxa de Utilização do RH - TURH	63,63%	

I - CUSTOS FIXOS **TOTAL=** R\$ 22.821,72 **37,25%****DEPRECIÇÃO** **TOTAL=** R\$ 0,00 **0,00%**

ANO	INVESTIMENTO	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO AJUST TUV
1999	R\$ 45.000,00	0,00%	R\$ 0,00

ENCARGOS DO VEÍCULO **TOTAL=** R\$ 216,57 **0,35%**

DPVAT	LICENCIAMENTO	IPVA	ENCARGOS AJUST TUV
R\$ 160,05	R\$ 104,33	R\$ 0,00	R\$ 216,57

VISTORIAS DO VEÍCULO: Veiculo 48 lugares **TOTAL=** R\$ 513,87 **0,84%**

VISTORIA	FREQ/ANO	UNITÁRIA	TOTAL	TOTAL AJU. TUV
Vistoria CTB	2	R\$ 113,65	R\$ 186,20	R\$ R\$186,20
Vistoria engenheiro	4	R\$ 100,00	R\$ 327,67	R\$ R\$327,67

OUTROS CUSTOS DO VEICULO **TOTAL=** R\$ 0,00 **0,00%**

AR CONDICIONADO	CADEIRINHAS	VÍDEO MONITORAMENTO
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SISTEMAS EMBARCADOS		
R\$ 0,00		

Planilha Analítica de Custos

Data de Impressão: 20/12/2018

MUNICÍPIO: Caçapava do Sul

Página 3 de 4

EFETIVADO EM 20/12/2018 17:30:27

Versão: 1.0.0.1

ITINERÁRIO: Linha 20 - Vila Progresso x Durasnal**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado

	TOTAL	TOTAL AJUS. TUV
	R\$0,00	R\$ 0,00

SEGURO DO VEÍCULO: Veiculo 48 lugares	TOTAL=	R\$ 1.556,44	2,54%
--	---------------	---------------------	--------------

ANUAL		TOTAL	
Descrição	Prêmio		
Seguro app	R\$ 1.900,00		R\$ 1.556,44

RECURSOS HUMANOS						TOTAL=	R\$ 17.258,13	28,17%
Nome	Horas/Mês	Salário	Benefícios	Encargos	Provisões	Obrig.	Valor Mensal	Valor Total
Motorista	220,00	1.799,70	400,00	171,95	349,69	0,00	R\$ 2.910,48	R\$17.258,13

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		TOTAL=	R\$ 3.276,71	5,35%
DESCRIÇÃO		VALOR POR ITEM NA ROTA		
escritorio				R\$ 3.276,71

VEÍCULO RESERVA	TOTAL=	R\$	0,00%
NOME	VALOR NA ROTA		

II - CUSTOS VARIÁVEIS	TOTAL=	R\$ 31.770,08	51,85%
------------------------------	---------------	----------------------	---------------

PEDÁGIOS DA ROTA	TOTAL=	R\$ 0,00	0,00%
VALOR TOTAL DIÁRIO		VALOR TOTAL DO CONTRATO	
R\$ 0,00		R\$ 0,00	

COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO: Veiculo 48 lugares				TOTAL=	R\$ 19.856,30	32,41%
Combustível: DSL	NÃO PAVIMENTADA		PAVIMENTADA		TOTAL (R\$)	
R\$/Litro	KM/Litro	KM/Dia	KM/Litro	KM/Dia	Mensal	Total
3,34	2,50	0,00	2,80	82,00	R\$ 1.985,63	R\$ 19.856,30
	NÃO PAVIMENTADA		PAVIMENTADA			
	R\$0,00		R\$19.856,30			

MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: Veiculo 48 lugares				TOTAL=	R\$ 11.913,78	19,44%
CONS.PAV	TX. PAV.	T. PAV.	CONS. NAO PAV	TX NAO PAV.	T. NAO PAV.	TOTAL
R\$ 19.856,30	60,00%	R\$ 11.913,78	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 0,00	R\$ 11.913,78

III - REMUNERAÇÃO (capital e/ou serviço)		TOTAL=	R\$ 9.959,18	16,25%
BASE DE CÁLCULO		TAXA		TOTAL
R\$99.591,80		10,00%		R\$ 9.959,18

Planilha Analítica de Custos

Data de Impressão: 20/12/2018

MUNICÍPIO: Caçapava do Sul

Página 4 de 4

EFETIVADO EM 20/12/2018 17:30:27

Versão: 1.0.0.1

ITINERÁRIO: Linha 20 - Vila Progresso x Durasnal**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado**ITENS REMUNERADOS****CUSTOS FIXOS**

VALOR RESIDUAL DO VEÍCULO DEPRECIADO	DEPRECIAÇÃO	ENCARGOS DO VEÍCULO
R\$ 45.000,00	R\$ 0,00	R\$ 216,57
OUTROS ENCARGOS DO VEÍCULO	VISTORIAS	SEGURO ADICIONAL
R\$ 0,00	R\$ 513,87	R\$ 1.556,44
RECURSOS HUMANOS	DESP. ADMIN	VEÍCULO RESERVA
R\$ 17.258,13	R\$ 3.276,71	R\$ 0,00
CUSTOS VARIÁVEIS		
PEDÁGIO	COMBUSTÍVEL	MANUTENÇÃO
R\$ 0,00	R\$ 19.856,30	R\$ 11.913,78