

Planilha Analítica de Custos

Data de Impressão: 20/12/2018

MUNICÍPIO: Caçapava do Sul

Página 1 de 4

EFETIVADO EM 20/12/2018 17:29:03

Versão: 1.0.0.1

ITINERÁRIO: Linha 21 - Viação x Cascata x Caçapava**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado**RESULTADOS OBTIDOS**

		Valor Total (R\$)	57.883,78
Nº Dias PPC	299	Valor Dia PPC (R\$)	193,59
Nº Dias Letivos Ano	203	Valor Dia DLPC (R\$)	285,14
Nº Meses com Transporte	10	Valor Mensal (R\$)	5.788,38
Média Dias Letivos/Mês	20	Percurso Anual (KM)	6.902,00
Percurso Dia (KM)	34,00	Valor KM (R\$)	8,39

ITENS	TOTAL ANUAL (R\$)	PPC (R\$)	%
I - CUSTOS FIXOS			
DEPRECIACÃO	0,00	0,00	0,00%
ENCARGOS VEICULARES	264,37	216,57	0,37%
VISTORIAS	627,30	513,87	0,89%
OUTROS CUSTOS DO VEÍCULO	0,00	0,00	0,00%
SEGURO DO SERVIÇO	1.900,00	1.556,44	2,69%
RECURSOS HUMANOS	36.960,77	30.277,45	52,31%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.000,00	3.276,71	5,66%
VEÍCULO RESERVA	0,00	0,00	0,00%
TOTAL CUSTOS FIXOS	43.752,44	35.841,04	61,92%
II - CUSTOS VARIÁVEIS			
PEDÁGIO	0,00	0,00	0,00%
COMBUSTÍVEL	8.136,45	6.665,20	11,51%
MANUTENÇÃO	3.500,03	2.867,15	4,95%
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS	11.636,48	9.532,35	16,46%
TOTAL FIXOS + VARIÁVEIS	55.388,92	45.373,39	78,38%
III - REMUNERAÇÃO		9.037,35	15,61%
BASE PARA REMUNERAÇÃO = valor residual aplicado TUV + depreciacao do veículo + combustível + manutenção + vistorias + licenciamento + seguro + encargos com pessoal + despesas administrativas + outros custos do veículo		90.373,39	156,13%
% PARA REMUNERAÇÃO		10,00%	
TOTAL REMUNERAÇÃO	11.032,22	9.037,35	15,61%

Planilha Analítica de Custos

Data de Impressão: 20/12/2018

MUNICÍPIO: Caçapava do Sul

Página 2 de 4

EFETIVADO EM 20/12/2018 17:29:03

Versão: 1.0.0.1

ITINERÁRIO: Linha 21 - Viação x Cascata x Caçapava**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado

IV - TRIBUTAÇÃO			
Preço antes do tributo		54.410,74	93,99%
Tributo: Simples		6,00%	
TOTAL TRIBUTO	4.239,65	3.473,03	6,00%
TOTAL	70.660,80	57.883,78	100%

VALORES APURADOS NA ROTA: Linha 21 - Viação x Cascata x Caçapava

RESUMO					
Total Rota (R\$)	R\$ 51.134,04	KM Rota (KM)	6.902,00	Valor KM (R\$)	R\$ 7,41

USUÁRIOS TRANSPORTADOS				
Turno	Alunos	Professores	Outros	Total
MANHÃ	23	0	0	23
TARDE	22	0	0	22
NOITE	0	0	0	0
TOTAL	45	0	0	45

FATORES DE CORREÇÃO DE UTILIZAÇÃO			
Taxa de Utilização do Veículo - TUV	100,00%	Taxa de Utilização do RH - TURH	100,00%

I - CUSTOS FIXOS **TOTAL=** **R\$ 35.841,04** **70,08%****DEPRECIÇÃO** **TOTAL=** **R\$ 0,00** **0,00%**

ANO	INVESTIMENTO	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO AJUST TUV
1999	R\$ 45.000,00	0,00%	R\$ 0,00

ENCARGOS DO VEÍCULO **TOTAL=** **R\$ 216,57** **0,42%**

DPVAT	LICENCIAMENTO	IPVA	ENCARGOS AJUST TUV
R\$ 160,05	R\$ 104,33	R\$ 0,00	R\$ 216,57

VISTORIAS DO VEÍCULO: Veiculo 48 lugares **TOTAL=** **R\$ 513,87** **1,00%**

VISTORIA	FREQ/ANO	UNITÁRIA	TOTAL	TOTAL AJU. TUV
Vistoria CTB	2	R\$ 113,65	R\$ 186,20	R\$ R\$186,20
Vistoria engenheiro	4	R\$ 100,00	R\$ 327,67	R\$ R\$327,67

OUTROS CUSTOS DO VEICULO **TOTAL=** **R\$ 0,00** **0,00%**

AR CONDICIONADO	CADEIRINHAS	VÍDEO MONITORAMENTO
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SISTEMAS EMBARCADOS		
R\$ 0,00		

Planilha Analítica de Custos

Data de Impressão: 20/12/2018

MUNICÍPIO: Caçapava do Sul

Página 3 de 4

EFETIVADO EM 20/12/2018 17:29:03

Versão: 1.0.0.1

ITINERÁRIO: Linha 21 - Viação x Cascata x Caçapava**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado

	TOTAL	TOTAL AJUS. TUV
	R\$0,00	R\$ 0,00

SEGURO DO VEÍCULO: Veiculo 48 lugares	TOTAL=	R\$ 1.556,44	3,04%
--	---------------	---------------------	--------------

ANUAL		TOTAL	
Descrição	Prêmio		
Seguro app	R\$ 1.900,00		R\$ 1.556,44

RECURSOS HUMANOS						TOTAL=	R\$ 30.277,45	59,21%
-------------------------	--	--	--	--	--	---------------	----------------------	---------------

Nome	Horas/Mês	Salário	Benefícios	Encargos	Provisões	Obrig.	Valor Mensal	Valor Total
Motorista	220,00	1.799,70	400,00	171,95	349,69	0,00	R\$ 2.910,48	R\$30.277,45

DESPESAS ADMINISTRATIVAS						TOTAL=	R\$ 3.276,71	6,41%
---------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------------	--------------

DESCRIÇÃO	VALOR POR ITEM NA ROTA						
escritorio	R\$ 3.276,71						

VEÍCULO RESERVA						TOTAL=	R\$	0,00%
------------------------	--	--	--	--	--	---------------	------------	--------------

NOME	VALOR NA ROTA						
-------------	----------------------	--	--	--	--	--	--

II - CUSTOS VARIÁVEIS						TOTAL=	R\$ 9.532,35	18,64%
------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------------	---------------

PEDÁGIOS DA ROTA						TOTAL=	R\$ 0,00	0,00%
-------------------------	--	--	--	--	--	---------------	-----------------	--------------

VALOR TOTAL DIÁRIO				VALOR TOTAL DO CONTRATO			
R\$ 0,00				R\$ 0,00			

COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO: Veiculo 48 lugares						TOTAL=	R\$ 6.665,20	13,03%
---	--	--	--	--	--	---------------	---------------------	---------------

Combustível: DSL		NÃO PAVIMENTADA		PAVIMENTADA		TOTAL (R\$)	
R\$/Litro	KM/Litro	KM/Dia	KM/Litro	KM/Dia	Mensal	Total	
3,34	2,90	8,60	3,70	25,40	R\$ 666,52	R\$ 6.665,20	
		NÃO PAVIMENTADA		PAVIMENTADA			
		R\$2.010,68		R\$4.654,52			

MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: Veiculo 48 lugares						TOTAL=	R\$ 2.867,15	5,61%
--	--	--	--	--	--	---------------	---------------------	--------------

CONS.PAV	TX. PAV.	T. PAV.	CONS. NAO PAV	TX NAO PAV.	T. NAO PAV.	TOTAL
R\$ 4.654,52	40,00%	R\$ 1.861,81	R\$ 2.010,68	50,00%	R\$ 1.005,34	R\$ 2.867,15

III - REMUNERAÇÃO (capital e/ou serviço)						TOTAL=	R\$ 9.037,35	17,67%
---	--	--	--	--	--	---------------	---------------------	---------------

BASE DE CÁLCULO		TAXA		TOTAL	
R\$90.373,39		10,00%		R\$ 9.037,35	

Planilha Analítica de Custos

Data de Impressão: 20/12/2018

MUNICÍPIO: Caçapava do Sul

Página 4 de 4

EFETIVADO EM 20/12/2018 17:29:03

Versão: 1.0.0.1

ITINERÁRIO: Linha 21 - Viação x Cascata x Caçapava**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado**ITENS REMUNERADOS****CUSTOS FIXOS**

VALOR RESIDUAL DO VEÍCULO DEPRECIADO	DEPRECIAÇÃO	ENCARGOS DO VEÍCULO
R\$ 45.000,00	R\$ 0,00	R\$ 216,57
OUTROS ENCARGOS DO VEÍCULO	VISTORIAS	SEGURO ADICIONAL
R\$ 0,00	R\$ 513,87	R\$ 1.556,44
RECURSOS HUMANOS	DESP. ADMIN	VEÍCULO RESERVA
R\$ 30.277,45	R\$ 3.276,71	R\$ 0,00
CUSTOS VARIÁVEIS		
PEDÁGIO	COMBUSTÍVEL	MANUTENÇÃO
R\$ 0,00	R\$ 6.665,20	R\$ 2.867,15