

Planilha Analítica de Custos

Data de Impressão: 20/12/2018

MUNICÍPIO: Caçapava do Sul

Página 1 de 4

EFETIVADO EM 20/12/2018 13:19:27

Versão: 1.0.0.1

ITINERÁRIO: Linha 24 - Promorar x ETERRG**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado**RESULTADOS OBTIDOS**

		Valor Total (R\$)	66.565,81
Nº Dias PPC	299	Valor Dia PPC (R\$)	222,63
Nº Dias Letivos Ano	203	Valor Dia DLPC (R\$)	327,91
Nº Meses com Transporte	10	Valor Mensal (R\$)	6.656,58
Média Dias Letivos/Mês	20	Percurso Anual (KM)	13.601,00
Percurso Dia (KM)	67,00	Valor KM (R\$)	4,89

ITENS	TOTAL ANUAL (R\$)	PPC (R\$)	%
I - CUSTOS FIXOS			
DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	0,00%
ENCARGOS VEICULARES	264,37	216,57	0,33%
VISTORIAS	627,30	513,87	0,77%
OUTROS CUSTOS DO VEÍCULO	0,00	0,00	0,00%
SEGURO DO SERVIÇO	1.900,00	1.556,44	2,34%
RECURSOS HUMANOS	33.109,54	27.122,61	40,75%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.000,00	3.276,71	4,92%
VEÍCULO RESERVA	0,00	0,00	0,00%
TOTAL CUSTOS FIXOS	39.901,21	32.686,20	49,11%
II - CUSTOS VARIÁVEIS			
PEDÁGIO	0,00	0,00	0,00%
COMBUSTÍVEL	17.366,31	14.226,10	21,37%
MANUTENÇÃO	7.178,28	5.880,29	8,83%
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS	24.544,59	20.106,39	30,20%
TOTAL FIXOS + VARIÁVEIS	64.445,80	52.792,59	79,31%
III - REMUNERAÇÃO		9.779,26	14,69%
BASE PARA REMUNERAÇÃO = valor residual aplicado TUV + depreciacao do veículo + combustível + manutenção + vistorias + licenciamento + seguro + encargos com pessoal + despesas administrativas + outros custos do veículo		97.792,59	146,91%
% PARA REMUNERAÇÃO		10,00%	
TOTAL REMUNERAÇÃO	11.937,89	9.779,26	14,69%

Planilha Analítica de Custos

Data de Impressão: 20/12/2018

MUNICÍPIO: Caçapava do Sul

Página 2 de 4

EFETIVADO EM 20/12/2018 13:19:27

Versão: 1.0.0.1

ITINERÁRIO: Linha 24 - Promorar x ETERRG**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado

IV - TRIBUTAÇÃO			
Preço antes do tributo		62.571,85	94,00%
Tributo: Simples		6,00%	
TOTAL TRIBUTO	4.875,56	3.993,95	6,00%
TOTAL	81.259,27	66.565,81	100%

VALORES APURADOS NA ROTA: Linha 24 - Promorar x ETERRG

RESUMO					
Total Rota (R\$)	R\$ 59.295,15	KM Rota (KM)	13.601,00	Valor KM (R\$)	R\$ 4,36

USUÁRIOS TRANSPORTADOS				
Turno	Alunos	Professores	Outros	Total
MANHÃ	87	0	0	87
TARDE	88	0	0	88
NOITE	0	0	0	0
TOTAL	175	0	0	175

FATORES DE CORREÇÃO DE UTILIZAÇÃO			
Taxa de Utilização do Veículo - TUV	100,00%	Taxa de Utilização do RH - TURH	100,00%

I - CUSTOS FIXOS **TOTAL=** **R\$ 32.686,20** **55,13%****DEPRECIÇÃO** **TOTAL=** **R\$ 0,00** **0,00%**

ANO	INVESTIMENTO	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO AJUST TUV
1999	R\$ 45.000,00	0,00%	R\$ 0,00

ENCARGOS DO VEÍCULO **TOTAL=** **R\$ 216,57** **0,37%**

DPVAT	LICENCIAMENTO	IPVA	ENCARGOS AJUST TUV
R\$ 160,05	R\$ 104,33	R\$ 0,00	R\$ 216,57

VISTORIAS DO VEÍCULO: Veiculo 48 lugares **TOTAL=** **R\$ 513,87** **0,87%**

VISTORIA	FREQ/ANO	UNITÁRIA	TOTAL	TOTAL AJU. TUV
Vistoria CTB	2	R\$ 113,65	R\$ 186,20	R\$ R\$186,20
Vistoria engenheiro	4	R\$ 100,00	R\$ 327,67	R\$ R\$327,67

OUTROS CUSTOS DO VEICULO **TOTAL=** **R\$ 0,00** **0,00%**

AR CONDICIONADO	CADEIRINHAS	VÍDEO MONITORAMENTO
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SISTEMAS EMBARCADOS		
R\$ 0,00		

Planilha Analítica de Custos

Data de Impressão: 20/12/2018

MUNICÍPIO: Caçapava do Sul

Página 3 de 4

EFETIVADO EM 20/12/2018 13:19:27

Versão: 1.0.0.1

ITINERÁRIO: Linha 24 - Promorar x ETERRG

TIPO DE EXECUÇÃO: Efetivado

	TOTAL	TOTAL AJUS. TUV
	R\$0,00	R\$ 0,00

SEGURO DO VEÍCULO: Veiculo 48 lugares	TOTAL=	R\$ 1.556,44	2,62%
--	---------------	---------------------	--------------

ANUAL		TOTAL
Descrição	Prêmio	
Seguro app	R\$ 1.900,00	R\$ 1.556,44

RECURSOS HUMANOS							TOTAL=	R\$ 27.122,61	45,74%
Nome	Horas/Mês	Salário	Benefícios	Encargos	Provisões	Obrig.	Valor Mensal	Valor Total	
Motorista	220,00	1.799,70	400,00	171,95	349,69	0,00	R\$ 2.910,48	R\$27.122,61	

DESPESAS ADMINISTRATIVAS							TOTAL=	R\$ 3.276,71	5,53%
DESCRIÇÃO							VALOR POR ITEM NA ROTA		
escritorio								R\$ 3.276,71	

VEÍCULO RESERVA							TOTAL=	R\$	0,00%
NOME							VALOR NA ROTA		

II - CUSTOS VARIÁVEIS							TOTAL=	R\$ 20.106,39	33,91%
------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------	----------------------	---------------

PEDÁGIOS DA ROTA							TOTAL=	R\$ 0,00	0,00%
VALOR TOTAL DIÁRIO				VALOR TOTAL DO CONTRATO					
R\$ 0,00				R\$ 0,00					

COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO: Veiculo 48 lugares							TOTAL=	R\$ 14.226,10	23,99%
Combustível: DSL		NÃO PAVIMENTADA		PAVIMENTADA		TOTAL (R\$)			
R\$/Litro	KM/Litro	KM/Dia	KM/Litro	KM/Dia	Mensal	Total			
3,34	2,50	7,00	3,30	60,00	R\$ 1.422,61	R\$ 14.226,10			
		NÃO PAVIMENTADA		PAVIMENTADA					
		R\$1.898,46		R\$12.327,64					

MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: Veiculo 48 lugares							TOTAL=	R\$ 5.880,29	9,92%
CONS.PAV	TX. PAV.	T. PAV.	CONS. NAO PAV	TX NAO PAV.	T. NAO PAV.	TOTAL			
R\$ 12.327,64	40,00%	R\$ 4.931,06	R\$ 1.898,46	50,00%	R\$ 949,23	R\$ 5.880,29			

III - REMUNERAÇÃO (capital e/ou serviço)							TOTAL=	R\$ 9.779,26	16,49%
BASE DE CÁLCULO			TAXA		TOTAL				
R\$97.792,59			10,00%		R\$ 9.779,26				

Planilha Analítica de Custos

Data de Impressão: 20/12/2018

MUNICÍPIO: Caçapava do Sul

Página 4 de 4

EFETIVADO EM 20/12/2018 13:19:27

Versão: 1.0.0.1

ITINERÁRIO: Linha 24 - Promorar x ETERRG**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado**ITENS REMUNERADOS****CUSTOS FIXOS**

VALOR RESIDUAL DO VEÍCULO DEPRECIADO	DEPRECIAÇÃO	ENCARGOS DO VEÍCULO
R\$ 45.000,00	R\$ 0,00	R\$ 216,57
OUTROS ENCARGOS DO VEÍCULO	VISTORIAS	SEGURO ADICIONAL
R\$ 0,00	R\$ 513,87	R\$ 1.556,44
RECURSOS HUMANOS	DESP. ADMIN	VEÍCULO RESERVA
R\$ 27.122,61	R\$ 3.276,71	R\$ 0,00
CUSTOS VARIÁVEIS		
PEDÁGIO	COMBUSTÍVEL	MANUTENÇÃO
R\$ 0,00	R\$ 14.226,10	R\$ 5.880,29