

Planilha Analítica de Custos

Data de Impressão: 09/07/2019

MUNICÍPIO: Caçapava do Sul

Página 1 de 4

EFETIVADO EM 25/06/2019 11:20:20

Versão: 1.0.0.1

ITINERÁRIO: Transporte Hemodiálise - Caçapava x Cachoeira**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado**RESULTADOS OBTIDOS**

		Valor Total (R\$)	142.613,68
Nº Dias PPC	366	Valor Dia PPC (R\$)	389,65
Nº Dias Letivos Ano	144	Valor Dia DLPC (R\$)	990,37
Nº Meses com Transporte	12	Valor Mensal (R\$)	11.884,47
Média Dias Letivos/Mês	12	Percurso Anual (KM)	44.928,00
Percurso Dia (KM)	312,00	Valor KM (R\$)	3,17

ITENS	TOTAL ANUAL (R\$)	PPC (R\$)	%
I - CUSTOS FIXOS			
DEPRECIACÃO	0,00	0,00	0,00%
ENCARGOS VEICULARES	1.156,48	1.159,65	0,81%
VISTORIAS	0,00	0,00	0,00%
OUTROS CUSTOS DO VEÍCULO	0,00	0,00	0,00%
SEGURO DO SERVIÇO	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS HUMANOS	48.250,92	48.383,11	33,93%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	350,00	350,96	0,25%
VEÍCULO RESERVA	0,00	0,00	0,00%
TOTAL CUSTOS FIXOS	49.757,40	49.893,72	34,99%
II - CUSTOS VARIÁVEIS			
PEDÁGIO	0,00	0,00	0,00%
COMBUSTÍVEL	44.933,27	45.056,37	31,59%
MANUTENÇÃO	4.493,33	4.505,64	3,16%
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS	49.426,59	49.562,01	34,75%
TOTAL FIXOS + VARIÁVEIS	99.183,99	99.455,73	69,74%
III - REMUNERAÇÃO		15.847,43	11,11%
BASE PARA REMUNERAÇÃO = valor residual aplicado TUV + depreciacao do veículo + combustível + manutenção + vistorias + licenciamento + seguro + encargos com pessoal + despesas administrativas + outros custos do veículo		158.474,30	111,12%
% PARA REMUNERAÇÃO		10,00%	
TOTAL REMUNERAÇÃO	15.804,13	15.847,43	11,11%

Planilha Analítica de Custos

Data de Impressão: 09/07/2019

MUNICÍPIO: Caçapava do Sul

Página 2 de 4

EFETIVADO EM 25/06/2019 11:20:20

Versão: 1.0.0.1

ITINERÁRIO: Transporte Hemodiálise - Caçapava x Cachoeira**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado

IV - TRIBUTAÇÃO			
Preço antes do tributo		115.303,16	80,85%
Tributo: Lucro Presumido		19,15%	
TOTAL TRIBUTO	27.235,90	27.310,52	19,15%
TOTAL	142.224,03	142.613,68	100%

VALORES APURADOS NA ROTA: Caçapava x Cachoeira do Sul

USUÁRIOS TRANSPORTADOS				
Turno	Alunos	Professores	Outros	Total
MANHÃ	40	0	0	40
TARDE	0	0	0	0
NOITE	0	0	0	0
TOTAL	40	0	0	40

FATORES DE CORREÇÃO DE UTILIZAÇÃO			
Taxa de Utilização do Veículo - TUV	66,00%	Taxa de Utilização do RH - TURH	91,66%

I - CUSTOS FIXOS **TOTAL= R\$ 49.893,72 43,41%****DEPRECIÇÃO** **TOTAL= R\$ 0,00 0,00%**

ANO	INVESTIMENTO	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO AJUST TUV
2009	R\$ 150.000,00	0,00%	R\$ 0,00

ENCARGOS DO VEÍCULO **TOTAL= R\$ 1159,65 1,01%**

DPVAT	LICENCIAMENTO	IPVA	ENCARGOS AJUST TUV
R\$ 164,82	R\$ 87,42	R\$ 1.500,00	R\$ 1159,65

VISTORIAS DO VEÍCULO: Veículo 40 lugares **TOTAL= R\$ 0,00 0,00%**

VISTORIA	FREQ/ANO	UNITÁRIA	TOTAL	TOTAL AJU. TUV
Vistoria CTB	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ R\$0,00

OUTROS CUSTOS DO VEICULO **TOTAL= R\$ 0,00 0,00%**

AR CONDICIONADO	CADEIRINHAS	VÍDEO MONITORAMENTO
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SISTEMAS EMBARCADOS		
R\$ 0,00		
TOTAL		TOTAL AJUS. TUV

Planilha Analítica de Custos

Data de Impressão: 09/07/2019

MUNICÍPIO: Caçapava do Sul

Página 3 de 4

EFETIVADO EM 25/06/2019 11:20:20

Versão: 1.0.0.1

ITINERÁRIO: Transporte Hemodiálise - Caçapava x Cachoeira**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado

	R\$0,00	R\$ 0,00
--	---------	----------

SEGURO DO VEÍCULO: Veículo 40 lugares	TOTAL=	R\$ 0,00	0,00%
--	---------------	-----------------	--------------

ANUAL		TOTAL	
--------------	--	--------------	--

Descrição	Prêmio		
-----------	--------	--	--

Seguro app	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
------------	----------	----------	--

RECURSOS HUMANOS	TOTAL=	R\$ 48.383,11	42,09%
-------------------------	---------------	----------------------	---------------

Nome	Horas/Mês	Salário	Benefícios	Encargos	Provisões	Obrig.	Valor Mensal	Valor Total
Motorista	144,00	1.604,00	0,00	321,80	311,65	177,40	R\$ 2.414,87	R\$48.383,11

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	TOTAL=	R\$ 350,96	0,31%
---------------------------------	---------------	-------------------	--------------

DESCRIÇÃO	VALOR POR ITEM NA ROTA
------------------	-------------------------------

Escritório Contábil	R\$ 350,96
---------------------	------------

VEÍCULO RESERVA	TOTAL=	R\$	0,00%
------------------------	---------------	------------	--------------

NOME	VALOR NA ROTA
-------------	----------------------

II - CUSTOS VARIÁVEIS	TOTAL=	R\$ 49.562,01	43,12%
------------------------------	---------------	----------------------	---------------

PEDÁGIOS DA ROTA	TOTAL=	R\$ 0,00	0,00%
-------------------------	---------------	-----------------	--------------

VALOR TOTAL DIÁRIO	VALOR TOTAL DO CONTRATO
---------------------------	--------------------------------

R\$ 0,00	R\$ 0,00
----------	----------

COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO: Veículo 40 lugares	TOTAL=	R\$ 45.056,37	39,20%
---	---------------	----------------------	---------------

Combustível: D10	NÃO PAVIMENTADA		PAVIMENTADA		TOTAL (R\$)	
------------------	-----------------	--	-------------	--	-------------	--

R\$/Litro	KM/Litro	KM/Dia	KM/Litro	KM/Dia	Mensal	Total
-----------	----------	--------	----------	--------	--------	-------

3,51	2,00	0,00	3,50	312,00	R\$ 3.754,70	R\$ 45.056,37
------	------	------	------	--------	--------------	---------------

	NÃO PAVIMENTADA		PAVIMENTADA			
--	-----------------	--	-------------	--	--	--

		R\$0,00		R\$45.056,37		
--	--	---------	--	--------------	--	--

MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: Veículo 40 lugares	TOTAL=	R\$ 4.505,64	3,92%
--	---------------	---------------------	--------------

CONS.PAV	TX. PAV.	T. PAV.	CONS. NAO PAV	TX NAO PAV.	T. NAO PAV.	TOTAL
----------	----------	---------	---------------	-------------	-------------	-------

R\$ 45.056,37	10,00%	R\$ 4.505,64	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 4.505,64
---------------	--------	--------------	----------	-------	----------	--------------

III - REMUNERAÇÃO (capital e/ou serviço)	TOTAL=	R\$ 15.847,43	13,79%
---	---------------	----------------------	---------------

BASE DE CÁLCULO	TAXA	TOTAL
------------------------	-------------	--------------

R\$158.474,30	10,00%	R\$ 15.847,43
---------------	--------	---------------

Planilha Analítica de Custos

Data de Impressão: 09/07/2019

MUNICÍPIO: Caçapava do Sul

Página 4 de 4

EFETIVADO EM 25/06/2019 11:20:20

Versão: 1.0.0.1

ITINERÁRIO: Transporte Hemodiálise - Caçapava x Cachoeira**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado**ITENS REMUNERADOS****CUSTOS FIXOS**

VALOR RESIDUAL DO VEÍCULO DEPRECIADO	DEPRECIÇÃO	ENCARGOS DO VEÍCULO
R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.159,65
OUTROS ENCARGOS DO VEÍCULO	VISTORIAS	SEGURO ADICIONAL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS HUMANOS	DESP. ADMIN	VEÍCULO RESERVA
R\$ 48.383,11	R\$ 350,96	R\$ 0,00
CUSTOS VARIÁVEIS		
PEDÁGIO	COMBUSTÍVEL	MANUTENÇÃO
R\$ 0,00	R\$ 45.056,37	R\$ 4.505,64