

**Planilha Analítica de Custos**

Data de Impressão: 19/12/2019

MUNICÍPIO: Caçapava do Sul

Página 1 de 4

EFETIVADO EM 19/12/2019 11:18:21

Versão: 1.0.0.2

**ITINERÁRIO:** Linha 01- Pontas do Santa Barbara x Caçapava**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado**RESULTADOS OBTIDOS**

		Valor Total (R\$)		65.294,23
Nº Dias PPC	306	Valor Dia PPC (R\$)		213,38
Nº Dias Letivos Ano	203	Valor Dia DLPC (R\$)		321,65
Nº Meses com Transporte	10	Valor Mensal (R\$)		6.432,93
Média Dias Letivos/Mês	20	Percurso Anual (KM)		12.383,00
Percurso Dia (KM)	61,00	Valor KM (R\$)		5,27

ITENS	TOTAL ANUAL (R\$)	PPC (R\$)	%
<b>I - CUSTOS FIXOS</b>			
DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	0,00%
ENCARGOS VEICULARES	43,11	36,14	0,06%
VISTORIAS	390,17	327,10	0,50%
OUTROS CUSTOS DO VEÍCULO	0,00	0,00	0,00%
SEGURO DO SERVIÇO	1.900,00	1.592,88	2,44%
RECURSOS HUMANOS	23.095,73	19.362,45	29,65%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.999,99	3.353,42	5,14%
VEÍCULO RESERVA	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL CUSTOS FIXOS</b>	<b>29.429,01</b>	<b>24.671,99</b>	<b>37,79%</b>
<b>II - CUSTOS VARIÁVEIS</b>			
PEDÁGIO	0,00	0,00	0,00%
COMBUSTÍVEL	23.088,74	19.356,59	29,65%
MANUTENÇÃO	10.242,03	8.586,47	13,15%
<b>TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS</b>	<b>33.330,77</b>	<b>27.943,06</b>	<b>42,80%</b>
<b>TOTAL FIXOS + VARIÁVEIS</b>	<b>62.759,78</b>	<b>52.615,05</b>	<b>80,59%</b>
<b>III - REMUNERAÇÃO</b>		<b>8.761,51</b>	<b>13,42%</b>
BASE PARA REMUNERAÇÃO = valor residual aplicado TUV + depreciacao do veículo + combustível + manutenção + vistorias + licenciamento + seguro + encargos com pessoal + despesas administrativas + outros custos do veículo		87.615,05	134,18%
% PARA REMUNERAÇÃO		10,00%	
<b>TOTAL REMUNERAÇÃO</b>	<b>10.450,82</b>	<b>8.761,51</b>	<b>13,42%</b>

Relatório de custos emitido pelo FICATES/ITEM



**Planilha Analítica de Custos**

Data de Impressão: 19/12/2019

MUNICÍPIO: Caçapava do Sul

Página 2 de 4

EFETIVADO EM 19/12/2019 11:18:21

Versão: 1.0.0.2

**ITINERÁRIO:** Linha 01- Pontas do Santa Barbara x Caçapava**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado**IV - TRIBUTAÇÃO**

Preço antes do tributo		61.376,56	94,01%
Tributo: Simples		6,00%	
<b>TOTAL TRIBUTO</b>	<b>4.673,01</b>	<b>3.917,65</b>	<b>6,00%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>77.883,64</b>	<b>65.294,23</b>	<b>100%</b>

**VALORES APURADOS NA ROTA: Linha 01- Pontas do Santa Barbara x Caçapava****USUÁRIOS TRANSPORTADOS**

Turno	Alunos	Professores	Outros	Total
MANHÃ	12	0	0	12
TARDE	0	0	0	0
NOITE	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>

**FATORES DE CORREÇÃO DE UTILIZAÇÃO**

Taxa de Utilização do Veículo - TUV	70,00%	Taxa de Utilização do RH - TURH	63,63%
-------------------------------------	--------	---------------------------------	--------

**I - CUSTOS FIXOS** TOTAL= R\$ 24.671,99 42,52%**DEPRECIACÃO** TOTAL= R\$ 0,00 0,00%

ANO	INVESTIMENTO	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO AJUST TUV
2005	R\$ 35.000,00	0,00%	R\$ 0,00

**ENCARGOS DO VEÍCULO** TOTAL= R\$ 36,14 0,06%

DPVAT	LICENCIAMENTO	IPVA	ENCARGOS AJUST TUV
R\$ 0,00	R\$ 61,58	R\$ 0,00	R\$ 36,14

**VISTORIAS DO VEÍCULO: Veiculo 15 lugares** TOTAL= R\$ 327,10 0,56%

VISTORIA	FREQ/ANO	UNITÁRIA	TOTAL	TOTAL AJU. TUV
Vistoria CTB	2	R\$ 78,69	R\$ 131,94	R\$ R\$92,36
Engenheiro Mecânico	4	R\$ 100,00	R\$ 335,34	R\$ R\$234,74

**OUTROS CUSTOS DO VEICULO** TOTAL= R\$ 0,00 0,00%

AR CONDICIONADO	CADEIRINHAS	VÍDEO MONITORAMENTO
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>SISTEMAS EMBARCADOS</b>		
R\$ 0,00		

Relatório de custos emitido pelo FICATES/IEM



**Planilha Analítica de Custos**

Data de Impressão: 19/12/2019

MUNICÍPIO: Caçapava do Sul

Página 3 de 4

EFETIVADO EM 19/12/2019 11:18:21

Versão: 1.0.0.2

**ITINERÁRIO:** Linha 01- Pontas do Santa Barbara x Caçapava

**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado

		TOTAL		TOTAL AJUS. TUV				
		R\$0,00		R\$ 0,00				
<b>SEGURO DO VEÍCULO: Veículo 15 lugares</b>		<b>TOTAL=</b>		<b>R\$ 1.592,88</b>	<b>2,75%</b>			
<b>ANUAL</b>				<b>TOTAL</b>				
Descrição		Prêmio						
Seguro app		R\$ 1.900,00		R\$ 1.592,88				
<b>RECURSOS HUMANOS</b>		<b>TOTAL=</b>		<b>R\$ 19.362,45</b>	<b>33,37%</b>			
Nome	Horas/Mês	Salário	Benefícios	Encargos	Provisões	Obrig.	Valor Mensal	Valor Total
Motorista	220,00	1.891,00	420,00	304,88	367,42	0,00	R\$ 2.983,30	R\$19.362,45
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>TOTAL=</b>		<b>R\$ 3.353,42</b>	<b>5,78%</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>				<b>VALOR POR ITEM NA ROTA</b>				
escritorio				R\$ 3.353,42				
<b>VEÍCULO RESERVA</b>		<b>TOTAL=</b>		<b>R\$</b>	<b>0,00%</b>			
<b>NOME</b>				<b>VALOR NA ROTA</b>				
<b>II - CUSTOS VARIÁVEIS</b>		<b>TOTAL=</b>		<b>R\$ 27.943,06</b>	<b>48,16%</b>			
<b>PEDÁGIOS DA ROTA</b>		<b>TOTAL=</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>VALOR TOTAL DIÁRIO</b>		<b>VALOR TOTAL DO CONTRATO</b>						
		R\$ 0,00		R\$ 0,00				
<b>COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO: Veículo 15 lugares</b>		<b>TOTAL=</b>		<b>R\$ 19.356,59</b>	<b>33,36%</b>			
Combustível: GAS	<b>NÃO PAVIMENTADA</b>		<b>PAVIMENTADA</b>		<b>TOTAL (R\$)</b>			
R\$/Litro	KM/Litro	KM/Dia	KM/Litro	KM/Dia	Mensal	Total		
5,09	3,00	49,00	5,00	12,00	R\$ 1.935,66	R\$ 19.356,59		
	<b>NÃO PAVIMENTADA</b>		<b>PAVIMENTADA</b>					
	R\$16.876,74		R\$2.479,85					
<b>MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: Veículo 15 lugares</b>		<b>TOTAL=</b>		<b>R\$ 8.586,47</b>	<b>14,80%</b>			
CONS.PAV	TX. PAV.	T. PAV.	CONS. NAO PAV	TX NAO PAV.	T. NAO PAV.	TOTAL		
R\$ 2.479,85	40,00%	R\$ 991,94	R\$ 16.876,74	45,00%	R\$ 7.594,53	R\$ 8.586,47		
<b>III - REMUNERAÇÃO (capital e/ou serviço)</b>		<b>TOTAL=</b>		<b>R\$ 8.761,51</b>	<b>15,10%</b>			
<b>BASE DE CÁLCULO</b>		<b>TAXA</b>		<b>TOTAL</b>				
R\$87.615,05		10,00%		R\$ 8.761,51				

Relatório de custos emitido pelo FICATES/IEM

**Planilha Analítica de Custos**

Data de Impressão: 19/12/2019

MUNICÍPIO: Caçapava do Sul

Página 4 de 4

EFETIVADO EM 19/12/2019 11:18:21

Versão: 1.0.0.2

**ITINERÁRIO:** Linha 01- Pontas do Santa Barbara x Caçapava**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado**ITENS REMUNERADOS****CUSTOS FIXOS**

VALOR RESIDUAL DO VEÍCULO DEPRECIADO	DEPRECIAÇÃO	ENCARGOS DO VEÍCULO
R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	R\$ 36,14
OUTROS ENCARGOS DO VEÍCULO	VISTORIAS	SEGURO ADICIONAL
R\$ 0,00	R\$ 327,10	R\$ 1.592,88
RECURSOS HUMANOS	DESP. ADMIN	VEÍCULO RESERVA
R\$ 19.362,45	R\$ 3.353,42	R\$ 0,00
CUSTOS VARIÁVEIS		
PEDÁGIO	COMBUSTÍVEL	MANUTENÇÃO
R\$ 0,00	R\$ 19.356,59	R\$ 8.586,47