

**Planilha Analítica de Custos**

Data de Impressão: 19/12/2019

MUNICÍPIO: Caçapava do Sul

Página 1 de 4

EFETIVADO EM 19/12/2019 11:20:18

Versão: 1.0.0.2

**ITINERÁRIO:** Linha 23 - Pontas do Santa Bárbara x RS 357**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado**RESULTADOS OBTIDOS**

		Valor Total (R\$)	68.825,70
Nº Dias PPC	306	Valor Dia PPC (R\$)	224,92
Nº Dias Letivos Ano	203	Valor Dia DLPC (R\$)	339,04
Nº Meses com Transporte	10	Valor Mensal (R\$)	6.780,86
Média Dias Letivos/Mês	20	Percurso Anual (KM)	10.556,00
Percurso Dia (KM)	52,00	Valor KM (R\$)	6,52

ITENS	TOTAL ANUAL (R\$)	PPC (R\$)	%
<b>I - CUSTOS FIXOS</b>			
DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	0,00%
ENCARGOS VEICULARES	49,26	41,30	0,06%
VISTORIAS	508,85	426,60	0,62%
OUTROS CUSTOS DO VEÍCULO	0,00	0,00	0,00%
SEGURO DO SERVIÇO	1.900,00	1.592,88	2,31%
RECURSOS HUMANOS	26.395,12	22.128,51	32,15%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.999,99	3.353,42	4,87%
VEÍCULO RESERVA	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL CUSTOS FIXOS</b>	<b>32.853,23</b>	<b>27.542,71</b>	<b>40,01%</b>
<b>II - CUSTOS VARIÁVEIS</b>			
PEDÁGIO	0,00	0,00	0,00%
COMBUSTÍVEL	23.545,74	19.739,72	28,68%
MANUTENÇÃO	9.418,30	7.895,89	11,47%
<b>TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS</b>	<b>32.964,04</b>	<b>27.635,61</b>	<b>40,15%</b>
<b>TOTAL FIXOS + VARIÁVEIS</b>	<b>65.817,28</b>	<b>55.178,32</b>	<b>80,16%</b>
<b>III - REMUNERAÇÃO</b>		<b>9.517,83</b>	<b>13,83%</b>
BASE PARA REMUNERAÇÃO = valor residual aplicado TUV + depreciacao do veículo + combustível + manutenção + vistorias + licenciamento + seguro + encargos com pessoal + despesas administrativas + outros custos do veículo		95.178,32	138,29%
% PARA REMUNERAÇÃO		10,00%	
<b>TOTAL REMUNERAÇÃO</b>	<b>11.352,97</b>	<b>9.517,83</b>	<b>13,83%</b>

Relatório de custos emitido pelo FICATES/IEM

**Planilha Analítica de Custos**

Data de Impressão: 19/12/2019

MUNICÍPIO: Caçapava do Sul

Página 2 de 4

EFETIVADO EM 19/12/2019 11:20:18

Versão: 1.0.0.2

**ITINERÁRIO:** Linha 23 - Pontas do Santa Bárbara x RS 357**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado**IV - TRIBUTAÇÃO**

Preço antes do tributo		64.696,15	93,99%
Tributo: Simples		6,00%	
<b>TOTAL TRIBUTO</b>	<b>4.925,76</b>	<b>4.129,54</b>	<b>6,00%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>82.096,01</b>	<b>68.825,70</b>	<b>100%</b>

**VALORES APURADOS NA ROTA: Linha 23 - Pontas do Santa Bárbara x RS 357****USUÁRIOS TRANSPORTADOS**

Turno	Alunos	Professores	Outros	Total
MANHÃ	16	0	0	16
TARDE	0	0	0	0
NOITE	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>

**FATORES DE CORREÇÃO DE UTILIZAÇÃO**

Taxa de Utilização do Veículo - TUV	80,00%	Taxa de Utilização do RH - TURH	72,72%
-------------------------------------	--------	---------------------------------	--------

**I - CUSTOS FIXOS** TOTAL= R\$ 27.542,71 44,91%**DEPRECIÇÃO** TOTAL= R\$ 0,00 0,00%

ANO	INVESTIMENTO	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO AJUST TUV
2000	R\$ 40.000,00	0,00%	R\$ 0,00

**ENCARGOS DO VEÍCULO** TOTAL= R\$ 41,30 0,07%

DPVAT	LICENCIAMENTO	IPVA	ENCARGOS AJUST TUV
R\$ 0,00	R\$ 61,58	R\$ 0,00	R\$ 41,30


**VISTORIAS DO VEÍCULO: Veículo 20 Lugares** TOTAL= R\$ 426,60 0,70%

VISTORIA	FREQ/ANO	UNITÁRIA	TOTAL	TOTAL AJU. TUV
Vistoria CTB	2	R\$ 118,03	R\$ 197,90	R\$ R\$158,32
Vistoria engenheiro	4	R\$ 100,00	R\$ 335,34	R\$ R\$268,27

**OUTROS CUSTOS DO VEICULO** TOTAL= R\$ 0,00 0,00%

AR CONDICIONADO	CADEIRINHAS	VÍDEO MONITORAMENTO
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>SISTEMAS EMBARCADOS</b>		
R\$ 0,00		

Relatório de custos emitido pelo FICATES/IEM



**Planilha Analítica de Custos**

Data de Impressão: 19/12/2019

MUNICÍPIO: Caçapava do Sul

Página 3 de 4

EFETIVADO EM 19/12/2019 11:20:18

Versão: 1.0.0.2

**ITINERÁRIO:** Linha 23 - Pontas do Santa Bárbara x RS 357

**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado

TOTAL							TOTAL AJUS. TUV		
							R\$0,00	R\$ 0,00	
<b>SEGURO DO VEÍCULO: Veiculo 20 Lugares</b>							<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 1.592,88</b>	<b>2,60%</b>
<b>ANUAL</b>							<b>TOTAL</b>		
Descrição			Prêmio						
Seguro app			R\$ 1.900,00					R\$ 1.592,88	
<b>RECURSOS HUMANOS</b>							<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 22.128,51</b>	<b>36,07%</b>
Nome	Horas/Mês	Salário	Benefícios	Encargos	Provisões	Obrig.	Valor Mensal	Valor Total	
Motorista	220,00	1.891,00	420,00	304,88	367,42	0,00	R\$ 2.983,30	R\$22.128,51	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>							<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 3.353,42</b>	<b>5,47%</b>
<b>DESCRIÇÃO</b>							<b>VALOR POR ITEM NA ROTA</b>		
escritorio								R\$ 3.353,42	
<b>VEÍCULO RESERVA</b>							<b>TOTAL=</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00%</b>
<b>NOME</b>							<b>VALOR NA ROTA</b>		
<b>II - CUSTOS VARIÁVEIS</b>							<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 27.635,61</b>	<b>45,05%</b>
<b>PEDÁGIOS DA ROTA</b>							<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VALOR TOTAL DIÁRIO</b>				<b>VALOR TOTAL DO CONTRATO</b>					
R\$ 0,00				R\$ 0,00					
<b>COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO: Veiculo 20 Lugares</b>							<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 19.739,72</b>	<b>32,18%</b>
Combustível: DSL		<b>NÃO PAVIMENTADA</b>		<b>PAVIMENTADA</b>		<b>TOTAL (R\$)</b>			
R\$/Litro	KM/Litro	KM/Dia	KM/Litro	KM/Dia	Mensal	Total			
3,74	2,00	52,00	3,00	0,00	R\$ 1.973,97	R\$ 19.739,72			
		<b>NÃO PAVIMENTADA</b>		<b>PAVIMENTADA</b>					
		R\$19.739,72		R\$0,00					
<b>MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: Veiculo 20 Lugares</b>							<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 7.895,89</b>	<b>12,87%</b>
CONS.PAV	TX. PAV.	T. PAV.	CONS. NAO PAV	TX NAO PAV.	T. NAO PAV.	TOTAL			
R\$ 0,00	40,00%	R\$ 0,00	R\$ 19.739,72	40,00%	R\$ 7.895,89	R\$ 7.895,89			
<b>III - REMUNERAÇÃO (capital e/ou serviço)</b>							<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 9.517,83</b>	<b>15,52%</b>
<b>BASE DE CÁLCULO</b>			<b>TAXA</b>			<b>TOTAL</b>			
R\$95.178,32			10,00%			R\$ 9.517,83			

Relatório de custos emitido pelo FICATES/IEM

**Planilha Analítica de Custos**

Data de Impressão: 19/12/2019

MUNICÍPIO: Caçapava do Sul

Página 4 de 4

EFETIVADO EM 19/12/2019 11:20:18

Versão: 1.0.0.2

**ITINERÁRIO:** Linha 23 - Pontas do Santa Bárbara x RS 357**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado**ITENS REMUNERADOS****CUSTOS FIXOS**

<b>VALOR RESIDUAL DO VEÍCULO DEPRECIADO</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>ENCARGOS DO VEÍCULO</b>
R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	R\$ 41,30
<b>OUTROS ENCARGOS DO VEÍCULO</b>	<b>VISTORIAS</b>	<b>SEGURO ADICIONAL</b>
R\$ 0,00	R\$ 426,60	R\$ 1.592,88
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>DESP. ADMIN</b>	<b>VEÍCULO RESERVA</b>
R\$ 22.128,51	R\$ 3.353,42	R\$ 0,00
<b>CUSTOS VARIÁVEIS</b>		
<b>PEDÁGIO</b>	<b>COMBUSTÍVEL</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>
R\$ 0,00	R\$ 19.739,72	R\$ 7.895,89