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TERMO DE REFERENCIA
CONSTRUGAO DAS CABEGCEIRAS - PONTE DO LAJEADO

1. APRESENTAGCAO:

O presente termo de referéncia apresenta as condicionantes e especificagdes para a elaboragao
de proposta para execucgao dos servigos de Projeto e Construcdo do acesso as cabeceiras da Ponte de
Concreto Armado do Passo do Lajeado, coordenadas (-30.662170; -53.687170), sendo parte integrante
do anteprojeto para reconstrucédo da Ponte na Localidade de Passo do Lajeado no municipio de
Cacapava do Sul - RS, OAE - Concreto Armado, com extensdo de 30,00m e largura de 6,30m,
resultando em uma area de 189,00m?, foi construida com uma altura de 6,42 metros.

2. OBJETIVO:

O Termo de Referéncia tem por objetivo fornecer especificacdes e descricdes de servigos a
serem prestados na obra. As especificagdes técnicas definidas neste texto sdo de carater obrigatério e o
nao atendimento a qualquer uma das caracteristicas especificadas constitui fundamento para rescisédo
contratual. Em se tratando especificamente dos servigos de engenharia citados, a finalidade desse termo
€ apresentar uma descri¢ao basica do projeto técnico a ser contratado. O projeto executivo deve conter
todos os elementos necessarios para a perfeita execugcdo das obras de reconstru¢do das pontes
referidas. E indispensavel, também, que os projetos executivos sejam compativeis com estudos
hidrologicos feitos previamente pelas empresas contratadas no local de instalagao da ponte. Finalmente,
as obras de construgdo dos acessos as cabeceiras deverao ocorrer totalmente de acordo com o projeto
a ser apresentado.

3. ESPECIFICAGOES E CRITERIOS DE PROJETO:
Para a elaboracdo deste termo de referéncia foram consideradas as especificagbes de servigos
e materiais constantes nas normas vigentes nos 6rgaos competentes.

O projeto executivo e a execugdo da obra serdo de total responsabilidade da empresa
contratada. Da concepg¢do do projeto a execugao da obra, a empresa compromete-se a cumprir as
exigéncias de todas as normas pertinentes, em especial as citadas abaixo:

DNIT 1999 - Diretrizes basicas para elaboragao de estudos e projetos rodoviarios

DNIT 106/2009-ES - Terraplenagem - Cortes

DNIT 104/2009-ES - Terraplenagem - Servicos preliminares

DNIT 088/2006-ES - Dispositivos de seguranca lateral: guarda-rodas, guarda-corpos e barreiras
DNIT 108/2009-ES - Terraplenagem — Aterros

DNER - ES 282/97 — Terraplenagem - Aterros

DNER-ES-AO 39/71 — Muros de arrimo

DNIT 144/2018 — ES - Defensas metalicas — Especificagdo de servigo

Sem prejuizo as especificagdes contidas nas Normas acima relacionadas, no detalhamento do
projeto executivo devera ser adotado:

e Material de 12 e 22 categoria — para execugdo de aterro, fornecido em jazida pela
Prefeitura Municipal;

e Pedra de mado — para execugao de pedra argamassada, fornecido em jazida pela
Prefeitura Municipal.

Os servigos de engenharia relacionados a construgdo dos acessos as cabeceiras da ponte em
concreto armado, a serem contratados, deverdo ser projetados e executados, sob pena de rescisdo
contratual, rigorosamente de acordo com as diretrizes a seguir:
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e Todos os projetos que compreendem a execugdo dos servigos deverdo vir
acompanhados de estudo hidrolégico, laudos, projeto executivo, memorial descritivo,
orcamento (incluso BDI), cronograma fisico-financeiro e ARTs. Esses itens serdo

inteiramente fornecidos e custeados pela licitante vencedora, sendo dela a total
responsabilidade por esses documentos.

e Os projetos fornecidos pela contratada obedecerdo a critérios fixados nesse termo.
Compete a empresa contratada proceder a compatibilizagdo de projetos e estudos —
geomeétrico, hidrolégico, topografico e, solucionar eventuais interferéncias entre eles, sob
pena de analise e aprovacao da fiscalizagao, sem qualquer énus a contratante.

e Para a elaboragdo do projeto executivo a licitante vencedora receberd o estudo
hidrologico e devera executar o estudo topografico, apresentando o projeto executivo
final compativel com as conclusdes dos estudos. Os documentos citados neste termo de
referéncia deverdo ser encaminhados para analise do Departamento Técnico da
Prefeitura Municipal, que podera solicitar quaisquer alteragbes e melhorias. A obra
somente iniciara apos a aprovagao do mesmo. Os projetos executivos das obras a
serem contratadas deverao conter em arquivos digitais e meio fisico.

e Serao rejeitados pela fiscalizagdo todos os trabalhos que nao satisfagam as condigdes
contratuais ou que ndo obedegam ao Projeto Executivo e/ou Memorial Descritivo
apresentados. E obrigagdo da empresa contratada a demolicdo e reconstrugdo dos
trabalhos rejeitados, ficando por sua conta as despesas decorrentes dessas providéncias

4. SERVIGCOS
4.1. Servigos preliminares:
Mobilizacdo e Desmobilizacao

A executante devera tomar todas as providéncias relativas a mobilizagcdo de pessoal e
equipamentos, inclusive aluguel de grupo gerador e container para alojamento de pessoal, para inicio
dos servicos imediatamente apds a assinatura do contrato e ordem de inicio, de forma a possibilitar o
cumprimento do cronograma de execugao. Assim como, procedera em um prazo maximo de 15 (quinze)
dias, a retirada de todos os seus equipamentos, materiais € o que mais pertencer do canteiro de obras,
contando este da data em que for expedido o termo provisoério de recebimento da mesma.

Barracao de obra ou container para alojamento/escritério/depdsito

A instalacdo de barracdo no local das obras fica a cargo da empresa contratada e sua
instalagao, localizagédo e condigdes de manutencao deverao garantir condigées de higiene, atendendo as
exigéncias minimas da saude publica, como também serdo de ordem a n&o causar quaisquer
inconvenientes as construgdes préximas ao local das obras, além disso devem possuir caracteristicas de
acordo com as exigéncias das normas vigentes.

Entrada provisdria de energia e ou grupo gerador

Em caso de inexisténcia da rede elétrica no local a empresa devera prever a utilizagdo de um
grupo gerador.

Locacao da obra.

A contratada devera proceder a locagao planimétrica e altimétrica da obra, de acordo com planta
de situagao aprovada pelo 6rgao publico competente.

Magquinas e Equipamentos de Seguranca e Andaimes

Cabera ao Executante o fornecimento de todas as maquinas e equipamentos, necessarios a boa
execugao dos servigos, bem como dos equipamentos de seguranga exigidos pela Legislagao vigente.
Serao obedecidas todas as recomendagdes com relagdo a seguranga do trabalho contidas nas normas
reguladoras relativas ao assunto, como NR-6 Equipamentos de Protecao Individual, NR-18 Condicdes e
Meio Ambiente de Trabalho de Trabalho na Industria da Construgdo e NR-11 Transporte, Movimentagao,
Armazenagem e Manuseio de Materiais.
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4.2 - Infra-estrutura
Escavacao, carga, transporte e descarga de material

Devera ser executada a escavacao do material para execugao dos aterros, com o auxilio de
escavadeira hidraulica, retroescavadeira, pa-carregadeira juntamente com um caminhdo com cagamba
basculante e demais instrumentos necessarios para carregar e transportar o material.

Os aterros deverdo ser executados com material de 1% e 22 categoria, de boa qualidade,
devidamente espalhados e compactados conforme especificagbes técnicas citadas. Realizando as
devidas concordéancias planialtimétricas.

Contencao dos taludes

A contengdo dos taludes devera ser executada com pedra argamassada, conforme
especificagdo. A pedra a ser utilizada é pedra de mao.

Defensas

Deverao ser assentadas defensas semi maleaveis, produzidas conforme a ABNT NBR 6971 e
6970 e instaladas conforme especificagbes técnicas.

4.3 — Servicos finais

Concluidos os servigos, o canteiro sera desativado, devendo ser feita imediatamente a retirada
das maquinas, equipamentos, restos de materiais e entulhos em geral. A area devera ser deixada
perfeitamente limpa e em condigdes de ser utilizada.

Sera limpa e varrida toda a area do tabuleiro, ndo restando nenhum entulho de obra.

Cacapava do Sul, 02 de margo de 2020.

Helmesona de O. Santana Giovani Amestoy da Silva
Eng.2 Civil— CREA RS152843 Prefeito Municipal
DT - SMPMA



