

190

Planilha Analítica de Custos	Data de Impressão: 01/11/2022
MUNICÍPIO: Caçapava do Sul	Página 1 de 4
EFETIVADO EM 01/11/2022 09:29:40	Versão: 1.0.5.0

ITINERÁRIO: *Linha 20 - Rincão das Guajuviras X BR290 (A)
TIPO DE EXECUÇÃO: Efetivo

RESULTADOS OBTIDOS			
		Valor Total (R\$)	73.370,41
Nº Dias PPC	312	Valor Dia PPC (R\$)	235,16
Nº Dias Letivos Ano	203	Valor Dia DLPC (R\$)	361,43
Nº Meses com Transporte	10	Valor Mensal (R\$)	7.337,04
Média Dias Letivos/Mês	20	Valor Mensal Letivos (R\$)	7.228,61
Percurso Dia (KM)	27,00	Valor KM (R\$)	13,39
Percurso Anual (KM)	5.481,00		

I - CUSTOS FIXOS	TOTAL ANUAL (R\$)	PPC (R\$)	%
DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	0,00%
ENCARGOS VEICULARES	94,10	80,44	0,11%
VISTORIAS	437,46	373,94	0,51%
OUTROS CUSTOS DO VEÍCULO	0,00	0,00	0,00%
SEGURO DO SERVIÇO	1.700,00	1.453,15	1,98%
RECURSOS HUMANOS	43.135,51	36.872,00	50,25%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.000,00	3.419,18	4,66%
VEÍCULO RESERVA	0,00	0,00	0,00%
TOTAL CUSTOS FIXOS	49.367,08	42.198,71	57,51%

II - CUSTOS VARIÁVEIS	TOTAL ANUAL (R\$)	DLPC (R\$)	%
PEDÁGIO	0,00	0,00	0,00%
COMBUSTÍVEL	9.600,30	8.206,28	11,18%
MANUTENÇÃO (% COMBUSTÍVEL)	6.240,19	5.334,08	7,27%
MANUTENÇÃO (POR ITEM)	527,21	450,66	0,61%
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS	16.367,70	13.991,02	19,06%

TOTAL FIXOS (PPC) + VARIÁVEIS (DLPC)	65.734,78	56.189,73	76,57%
---------------------------------------------	------------------	------------------	---------------

Handwritten signature

Handwritten signature

20/0

Planilha Analítica de Custos	Data de Impressão: 01/11/2022
MUNICÍPIO: Caçapava do Sul	Página 2 de 4
EFETIVADO EM 01/11/2022 09:29:40	Versão: 1.0.5.0

ITINERÁRIO: *Linha 20 - Rincão das Guajuviras X BR290 (A)
TIPO DE EXECUÇÃO: Efetivado

III - REMUNERAÇÃO			
BASE PARA REMUNERAÇÃO = valor residual aplicado TUV + depreciação + encargos do veículo + outros encargos do veículo + vistorias + seguro adicional + recursos humanos + desp. admin. + veículo reserva + pedágio + combustível + manutenção + manutenção/item		85.189,73	116,11%
% PARA REMUNERAÇÃO		15,00%	
TOTAL REMUNERAÇÃO	14.949,16	12.778,46	17,42%

IV - TRIBUTAÇÃO			
Preço antes do tributo		68.968,19	94,00%
Tributo: Simples		4.402,22	6,00%
TOTAL TRIBUTO		4.402,22	6,00%
TOTAL		73.370,41	100%

VALORES APURADOS NA ROTA: *Linha 20 - Rincão das Guajuviras X BR290

RESUMO					
Total Rota (R\$)	R\$ 73.370,41	KM Rota (KM)	5.481,00	Valor KM (R\$)	R\$ 13,39

USUÁRIOS TRANSPORTADOS				
Turno	Alunos	Professores	Outros	Total
MANHÃ	7	0	0	7
TARDE	0	0	0	0
NOITE	0	0	0	0
TOTAL	7	0	0	7

FATORES DE CORREÇÃO DE UTILIZAÇÃO			
Taxa de Utilização do Veículo - TUV	100,00%	Taxa de Utilização do RH - TURH	100,00%

I - CUSTOS FIXOS TOTAL = R\$ 42.198,71 58,00%

DEPRECIÇÃO TOTAL = R\$ 0,00 0,00%

ANO	INVESTIMENTO	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO AJUST TUV
2008	R\$ 29.000,00	0,00%	R\$ 0,00

ENCARGOS DO VEÍCULO TOTAL = R\$ 80,44 0,11%

DPVAT	LICENCIAMENTO	IPVA	ENCARGOS AJUST TUV
R\$ 0,00	R\$ 94,10	R\$ 0,00	R\$ 80,44

21/11

Planilha Analítica de Custos Data de Impressão: 01/11/2022
 MUNICÍPIO: Caçapava do Sul Página 3 de 4
 EFETIVADO EM 01/11/2022 09:29:40 Versão: 1.0.5.0

ITINERÁRIO: *Linha 20 - Rincão das Guajuviras X BR290 (A)
TIPO DE EXECUÇÃO: Efetivado

VISTORIAS DO VEÍCULO: Veículo 08 lugares 20			TOTAL =	R\$ 373,94	0,51%
VISTORIA	FREQ/ANO	UNITÁRIA	TOTAL	TOTAL AJU. TUV	
Vistoria CTB	2	R\$ 18,73	R\$ 37,46	R\$ 32,02	
Vistoria Engenheiro Mecânico	4	R\$ 100,00	R\$ 400,00	R\$ 341,92	

OUTROS CUSTOS DO VEÍCULO			TOTAL =	R\$ 0,00	0,00%
AR CONDICIONADO	CADEIRINHAS		VÍDEO MONITORAMENTO		
R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00		
SISTEMAS EMBARCADOS					
R\$ 0,00					
TOTAL			TOTAL AJUS. TUV		
R\$0,00			R\$ 0,00		

SEGURO DO VEÍCULO: Veículo 08 lugares 2607		TOTAL =	R\$ 1.453,15	1,98%
ANUAL		TOTAL		
Descrição	Prêmio			
Seguro app	R\$ 1.700,00			R\$ 1.453,15

RECURSOS HUMANOS					TOTAL =	R\$ 36.872,00	50,25%
NOME	HORAS/MÊS	HORAS EXTRAS	BENEFÍCIOS	ENCARGOS	VALOR MÊS AJU.	TOTAL AJU.	
Motorista	220,00	0,00h + 50,00%	520,00	218,67	R\$ 3.545,38	R\$36.872,00	
	SALÁRIO	VALOR H.E.	OBRIG.	PROVISÕES	TAXA DE USO		
	2.288,76	0,00	73,24	444,70	100,00 %		

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		TOTAL =	R\$ 3.419,18	4,66%
DESCRIÇÃO	VALOR POR ITEM NA ROTA			
Escritório Contábil	R\$ 3.419,18			

VEÍCULO RESERVA		TOTAL=	R\$	0,00%
NOME	VALOR NA ROTA			
SEM VEÍCULOS RESERVA CADASTRADOS				

II - CUSTOS VARIÁVEIS **TOTAL = R\$ 13.991,02 19,06%**

PEDÁGIOS DA ROTA		TOTAL=	R\$ 0,00	0,00%
VALOR TOTAL DIÁRIO	VALOR TOTAL DO CONTRATO			
R\$ 0,00	R\$ 0,00			

Al.
2-2

220

Planilha Analítica de Custos					Data de Impressão: 01/11/2022		
MUNICÍPIO: Caçapava do Sul					Página 4 de 4		
EFETIVADO EM 01/11/2022 09:29:40					Versão: 1.0.5.0		
ITINERÁRIO: *Linha 20 - Rincão das Guajuviras X BR290 (A)							
TIPO DE EXECUÇÃO: Efetivado							
COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO: Veículo 08 lugares 2007					TOTAL =	R\$ 8.206,28	11,18%
Combustível: GAS	NÃO PAVIMENTADA		PAVIMENTADA		TOTAL (R\$)		
R\$/Litro	KM/Litro	KM/Dia	KM/Litro	KM/Dia	Mensal	Total	
5,3900	3,60	27,00	5,40	0,00	R\$ 820,63	R\$ 8.206,28	
	NÃO PAVIMENTADA		PAVIMENTADA				
	R\$8.206,28		R\$0,00				
MANUTENÇÃO (% COMBUSTÍVEL): Veículo 08 lugares 2007					TOTAL =	R\$ 5.334,08	7,27%
CONS.PAV	TX. PAV.	T. PAV.	CONS. NAO PAV	TX NAO PAV.	T. NAO PAV.	TOTAL	
R\$ 0,00	55,00%	R\$ 0,00	R\$ 8.206,28	65,00%	R\$ 5.334,08	R\$ 5.334,08	
MANUTENÇÃO (POR ITEM): Veículo 08 lugares 2007					TOTAL =	R\$ 450,66	0,61 %
Consumo/Serviço					R\$ 0,00	0 %	
Pneus					R\$ 450,66	0,61 %	
Outros Custos KM Rodado					R\$ 0,00	0 %	
III - REMUNERAÇÃO (capital e/ou serviço)					TOTAL=	R\$ 12.778,46	17,42%
BASE DE CÁLCULO			TAXA		TOTAL		
R\$85.189,73			15,00%		R\$ 12.778,46		
ITENS REMUNERADOS							
CUSTOS FIXOS							
VALOR RESIDUAL DO VEÍCULO DEPRECIADO		DEPRECIÇÃO		ENCARGOS DO VEÍCULO			
R\$ 29.000,00		R\$ 0,00		R\$ 80,44			
OUTROS ENCARGOS DO VEÍCULO		VISTORIAS		SEGURO ADICIONAL			
R\$ 0,00		R\$ 373,94		R\$ 1.453,15			
RECURSOS HUMANOS		DESP. ADMIN		VEÍCULO RESERVA			
R\$ 3.372,00		R\$ 3.419,18		R\$ 0,00			
CUSTOS VARIÁVEIS							
PEDÁGIO		COMBUSTÍVEL		MANUTENÇÃO		MANUTENÇÃO P/ ITEM	
R\$ 0,00		R\$ 8.206,28		R\$ 5.334,08		R\$ 450,66	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]