ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ: 88.142.302/0001-45- Fone Fax (55)3281 1351- Rua XV de Novembro, 438-96.570-000- Caçapava do Sul

FORNECEDOR: Samantha Silveira de Menezes
CNPJ/CPF: 23246654000103
DESTINO DO MATERIAL/SERVIÇO: CREAS

ITEM	QTD	UNID	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
1	3	UNID	Instalação e desinstalação de ar condicionado	250,00	750,00
			Retirar do antigo endereço do CREAS e instalar		
			Em seu novo endereço à rua Bento Gonçalves		
			Antigo prédio da DB.		

DESTINO DO MATERIAL/SERVIÇO:
PRAZO DE ENTREGA: 08/10/2024

Assinatura do responsável pelo orçamento

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ: 88.142.302/0001-45- Fone Fax (55)3281 1351- Rua XV de Novembro, 438-96.570-000- Caçapava do Sul

FORNECEDOR: Carlos Magno Form Machado e Cia Ltda.
CNPJ/CPF: 93.221.043/0001-05.
DESTINO DO MATERIAL/SERVIÇO: CREAS

ITEM	QTD	UNID	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
1	3	UNID	Instalação e desinstalação de ar condicionado	380.00	1.140,00
			Retirar do antigo endereço do CREAS e instalar		
			Em seu novo endereço à rua Bento Gonçalves		
			Antigo prédio da DB.		
					1.140,00

DESTINO DO MATERIAL/SERVIÇO:
PRAZO DE ENTREGA: 08/10/2024

Assinatura do responsável pelo orçamento

CARLOS MAGNO FORM
MACHADO & CIA LTDA ME
RUA BENJAMIN CONSTAN
CEP: 96570-000
CAÇAPAVA DO SUL
93211043/0001-05

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ: 88.142.302/0001-45- Fone Fax (55)3281 1351- Rua XV de Novembro, 435 - 96.570-000- Caçapava do Sul

FORNECEDOR:
CNPJ/CPF:
DESTINO DO MATERIAL/SERVIÇO:

ITEM	QTD	UNID	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
1	3	UNID	Instalação e desinstalação de ar condicionado	400,00	1.200,00
			Retirar do antigo endereço do CREAS e instalar		
			Em seu novo endereço à rua Bento Gonçalves		
			Antigo prédio da DB.		

DESTINO DO MATERIAL/SERVIÇO:
PRAZO DE ENTREGA: 10/10/24

Assinatura do responsável pelo orçamento

11.002.434/0002-28
DEJANIR MORAIS LEÃO
RUA ALCINDO TAVARES, 123
CEP: 96.570-000
CAÇAPAVA DO SUL - RS